

## 記者発表資料

### 「R4・5矢板出張所管内橋梁補修維持工事」において、 「余裕期間制度（フレックス）」及び「難工事指定」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「R4・5矢板出張所管内橋梁補修維持工事」については、「余裕期間制度（フレックス）」及び「難工事指定」を採用します。

#### （1）「余裕期間制度（フレックス）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

#### （2）「難工事指定」

工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

#### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、栃木県政記者クラブ

#### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

TEL : 028-638-2181 (代表)

副所長 さとう たかし 佐藤 尚 管理第二課長 いしざか ひろし 石坂 宏

## 《工事概要》

- (1) 工 事 名 : R4・5矢板出張所管内橋梁補修維持工事
- (2) 工事場所 : 矢板出張所管内
- (3) 工 期 : 契約の翌日から令和5年9月29日（余裕期間制度（フレックス））
- (4) 入札方式 : 一般競争入札（総合評価落札方式）施工能力評価型Ⅱ型
- (5) 工事種別 : 橋梁補修工事
- (6) 工事内容 : 応急処理工 1式

## 《「余裕期間制度（フレックス）」について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5年9月29日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者の配置が不要となります。

## 《「難工事指定」について》

本工事は、交通量が多い現道上での夜間作業、限られた狭隘な作業ヤード内での施工となる箇所が点在しており、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事指定」を採用します。

「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評価を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

## 《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付 : 令和4年 7月13日（水）
- 技術資料等 提出期限 : 令和4年 7月22日（金）
- 入札書・工事費内訳書 提出期限 : 令和4年 8月19日（金）
- 開札日 : 令和4年 8月24日（水）