
令和４年１０月３日

令和４年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和４年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和４年１０月３日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１．　　一般競争入札
［常総国道事務所］

１－１　　　工事名　：　Ｒ４東関道水戸神栖線橋上部工事
1） 工事種別　　：　鋼橋上部工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市島須地先
3） 工　　期　　：　約２０ヶ月
4） 工事概要　　：　工場製作工　約４８５ｔ

工場塗装工　１式
架設工　１式
橋梁附属物工　１式
床版工　１式
（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－２　　　工事名　：　Ｒ４圏央道神崎ＰＡ改良その３工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　千葉県香取郡神崎町松崎地先
3） 工　　期　　：　約１４ヶ月
4） 工事概要　　：　軽量盛土工　１式

函渠工　１式
（工事発注規模）
６億８，０００万円から１５億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和４年１０月公告予定

１－３　　　工事名　：　Ｒ４東関道石神地区外跨道橋上部工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　茨城県行方市石神地先～茨城県行方市中根地先
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　３橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。



１－４　　　工事名　：　Ｒ４東関道石神地区跨道橋上部工事
1） 工事種別　　：　鋼橋上部工事
2） 工事場所　　：　茨城県行方市石神地先
3） 工　　期　　：　約１８ヶ月
4） 工事概要　　：　工場製作工　約５２０ｔ

工場塗装工　１式
架設工　１式
橋梁附属物工　１式
床版工　１式
（工事発注規模）
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第３四半期
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

１－５　　　工事名　：　Ｒ４東関道潮来ＩＣ橋上部工事
1） 工事種別　　：　鋼橋上部工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市延方地先
3） 工　　期　　：　約１６ヶ月
4） 工事概要　　：　工場製作工　約１８０ｔ

工場塗装工　１式
架設工　１式
橋梁附属物工　１式
床版工　１式
（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。。

１－６　　　工事名　：　Ｒ４東関道築地地区外跨道橋上部工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市築地地先～茨城県潮来市清水地先
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　２橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

１－７　　　工事名　：　Ｒ４東関道四鹿地区外跨道橋上部工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市南高岡地先
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　２橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。



１－８　　　工事名　：　Ｒ４圏央道浄向川第一橋外上部工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　千葉県香取郡神崎町松崎地先～千葉県成田市名木地先
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　３橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

１－９　　　工事名　：　Ｒ４東関道石神地区外跨道橋上部その２工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　２橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－１０　　工事名　：　Ｒ４東関道川尾地区外改良工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市川尾～茨城県潮来市古高
3） 工　　期　　：　約８ヶ月
4） 工事概要　　：　盛土工　１式

地盤改良工　１式
（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第３四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－１１　　工事名　：　Ｒ４東関道潮来ＩＣランプ橋上部工事
1） 工事種別　　：　鋼橋上部工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市延方地先
3） 工　　期　　：　約１６ヶ月
4） 工事概要　　：　工場製作工　約１２０ｔ

工場塗装工　１式
架設工　１式
橋梁附属物工　１式
床版工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。



令和４年１０月３日

令和４年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和４年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和４年１０月３日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

２．　　公募型指名競争入札
［常総国道事務所］

２－１　　　工事名　：　Ｒ４東関道古高築地地区跨道橋上部その２工事
1） 工事種別　　：　プレストレスト・コンクリート工事
2） 工事場所　　：　茨城県潮来市古高地先～茨城県潮来市築地地先
3） 工　　期　　：　約１６ヶ月
4） 工事概要　　：　ＰＣ上部工　２橋

（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第３四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。


