

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[甲府河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4 富士川下流部河道整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 静岡県富士市北松野地先～静岡県富士市北松野地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 1式
 盛土工 1式
 根固ブロック制作 1式
 根固ブロック設置 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4 国道20号新笹子トンネル改修外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山梨県大月市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 400m³
 盛土工 5,000m³
 法面工 3,000m²
 擁壁工 500m²
 舗装工 2,000m²
 防護柵工 400m
 排水構造物工 400m
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R4国道138号新屋拡幅電線共同溝他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 山梨県富士吉田市上吉田東地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工事 1式(延長:約400m)
・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式
・管路工 800m ・プレキャストボックス工 18基
・舗装工 1式 ・仮設工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R4国道20号大月バイパスCCTV設備設置他工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 山梨県大月市駒橋二丁目地先～山梨県大月市大月町花咲地先
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : CCTV装置 10台
無停電電源装置 10台
光ケーブル 3.2km
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R4笛吹川左岸川中島護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 山梨県笛吹市石和町川中島地先～山梨県笛吹市石和町川中島地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河川護岸工
河川土工 約5,000m³、法覆護岸工 約3,000m²、
根固据付工 約260個、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 中部横断道工事用道路撤去他(その1)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡南部町～山梨県南巨摩郡身延町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(掘削)約4,000m³
残土等運搬 約4,000m³
仮設工(仮橋仮栈橋工) 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 中部横断道工事用道路撤去他(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡南部町～山梨県南巨摩郡身延町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(掘削)約6,000m³
残土等運搬 約6,000m³
仮設工(仮橋仮栈橋工) 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕工期制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道52号トンネル照明更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡南部町万沢地先 万沢トンネル外1箇所
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル照明設置 94灯
トンネル照明撤去 485灯
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 国道139号富士吉田・大月出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 山梨県富士吉田国道出張所及び大月出張所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・舗装修繕工 15,000m²
・区画線工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 4 富士川上流部河道整備工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 山梨県韮崎市水神 1 町目地先 ~ 山梨県南巨摩郡富士川町鯉沢地先

3) 工期 : 約 8 ヶ月

4) 工事概要 : 伐木除根 1 式
河道整正 1 式
運搬工 1 式
処分費 1 式
雑工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[甲府河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 山梨県甲府出張所及び峡南国道出張所管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理工 1式
橋梁補修工 1式
橋面舗装工 1式
橋脚巻立工 1基
土工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。