

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

1 - 1 工事名 : R4久慈川左岸堅磐町地先基盤整備(その1)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸太田市堅磐町地先～茨城県常陸太田市堅磐町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備 $A = 36,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4久慈川左岸堅磐町地先基盤整備(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸太田市堅磐町地先～茨城県常陸太田市堅磐町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備 $A = 2,000\text{m}^2$
軟弱地盤対策工一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4久慈川右岸本米崎地先築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂市本米崎地先～茨城県那珂市本米崎地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 $L = 100\text{m}$ $V = 3,000\text{m}^3$
工事用道路工一式
樹木伐採一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 久慈川左岸宇留野地先築堤外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市宇留野地先～茨城県常陸大宮市宇留野地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 $L = 200\text{ m}$ 、 $V = 30,000\text{ m}^3$
河道掘削 $V = 10,000\text{ m}^3$
 (工事発注規模)
 2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 4 久慈川右岸高渡地先基盤整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市高渡地先～茨城県常陸大宮市高渡地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 一式
 樹木伐採 一式
 (工事発注規模)
 1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 4 久慈川右岸上大賀地先基盤整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市上大賀地先～茨城県常陸大宮市上大賀地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 一式
 (工事発注規模)
 1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R 4 久慈川左岸小貫地先河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫地先～茨城県常陸大宮市小貫地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 $V = 20,000\text{ m}^3$
 (工事発注規模)
 1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 久慈川常陸太田周辺整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村亀下地先～茨城県常陸大宮市上大賀地先
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 一式
 応急処理工 一式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 久慈川常陸大宮周辺整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市岩崎地先～茨城県常陸大宮市盛金地先
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 一式
 応急処理工 一式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 0 工事名 : R 4 久慈川大子周辺整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町西金地先～茨城県久慈郡大子町下野宮地先
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 一式
 応急処理工 一式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 4 久慈川西金地先河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町西金地先～茨城県久慈郡大子町西金地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 $V = 20,000 \text{ m}^3$
 (工事発注規模)
 1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 4 久慈川土砂改良 (その 1) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸太田市大方地先 ~ 茨城県常陸太田市大方地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良工 $V = 60,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス制度) の活用予定工事ある。
- 1 - 1 3 工事名 : R 4 久慈川土砂改良 (その 2) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市若林地先 ~ 茨城県常陸大宮市若林地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良工 $V = 50,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
- 1 - 1 4 工事名 : R 4 久慈川土砂改良 (その 3) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町大子地先 ~ 茨城県久慈郡大子町大子地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂改良工 $V = 30,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
- 1 - 1 5 工事名 : R 4 久慈川袋田地先南田気橋下部工新設外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町袋田地先 ~ 茨城県久慈郡大子町袋田地先
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋台橋脚躯体工 一式
旧橋撤去 一式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 1 6 工事名 : R 4 久慈川大子地先松沼橋下部工新設外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町大子地先～茨城県久慈郡大子町大子地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 松沼橋下部工新設 一式
旧橋撤去 一式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 1 7 工事名 : R 4 久慈川左岸諸沢川堤防整備外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市西野内地先～茨城県常陸大宮市西野内地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤 $L = 250\text{ m}$ $V = 8,000\text{ m}^3$
樋管改築 $N = 1$ 基
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 1 8 工事名 : R 4 久慈川右岸舟生地先排水樋管改築外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市舟生地先～茨城県常陸大宮市舟生地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤 $L = 300\text{ m}$ $V = 12,000\text{ m}^3$
樋管改築 $N = 1$ 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1 - 1 9 工事名 : R 4 久慈川左岸家和楽地先排水樋管改築外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市家和楽地先～茨城県常陸大宮市家和楽地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤 $L = 150\text{ m}$ $V = 3,000\text{ m}^3$
樋管改築 $N = 1$ 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。