

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 甲府河川国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R6 富士川下流維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 静岡県富士宮市～静岡県富士市  
 3) 工期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 堤防除草工 約600千m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約2千m<sup>2</sup>、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、状況把握業務 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円から6,000万円未満

## 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

## 1 - 2 工事名 : R5 国道20号新笹子トンネル関連改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 山梨県甲州市大和町地先他  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 掘削工 400m<sup>3</sup>  
 盛土工 320m<sup>3</sup>  
 植生基材吹付工 200m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 130m  
 カルバート工 16m  
 落石防護柵工 77m  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 6・7 道路照明施設等維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県甲府河川国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明維持工 1 式  
トンネル・洞門照明器具清掃工 1 式  
道路照明設備設置工 1 式  
道路照明設備撤去工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 6 富士川上流維持その 1 工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡富士川町～山梨県南アルプス市
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約 1 5 0 0 千 m<sup>2</sup>、堤防養生工 1 式、高水敷除草工 約 3 0 千 m<sup>2</sup>、伐木除根工 1 式、根固め工 1 式、塵芥処理工 1 式、河道整正工 1 式、河川維持工 1 式、状況把握業務 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

1 - 5 工事名 : R 6 富士川上流維持その 2 工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県韮崎市～山梨県南巨摩郡富士川町
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約 9 0 0 千 m<sup>2</sup>、堤防養生工 1 式、高水敷除草工 約 7 0 千 m<sup>2</sup>、根固め工 1 式、塵芥処理工 1 式、伐木除根工 1 式、河道整正工 1 式、河川維持工 1 式、状況把握業務 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 6 富士川中流維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡富士川町～山梨県南巨摩郡南部町
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 : 堤防除草工 約1100千m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約100千m<sup>2</sup>、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 6 笛吹川維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 山梨県山梨市～山梨県西八代郡市川三郷町
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 : 堤防除草工 約1600千m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約200千m<sup>2</sup>、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、植栽維持工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 5 国道20号甲府国母電線共同溝その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 山梨県甲府市国母地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 電線共同溝工事 1式(延長 250m)  
・舗装版撤去 1式  
・開削土工 1式  
・管路工 250m  
・プレキャストボックス工 9基  
・舗装工 1式  
・仮設工 1式  
(工事発注規模)  
8,000万円から1億2,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 9 工事名 : R 6・7 富士吉田道路維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県富士吉田国道出張所管内
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式  
舗装工 1式  
除雪工 1式  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 6・7 中部横断自動車道維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県峡南国道出張所管内
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式  
舗装工 1式  
除雪工 1式  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

1 - 11 工事名 : R 6・7 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 山梨県甲府出張所、峡南国道出張所管内
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 : 植栽維持工 1式  
・樹木剪定 約1,200本  
・寄植剪定 約17,000m<sup>2</sup>  
・芝刈 約6,000m<sup>2</sup>  
除草工 1式  
・道路除草 約16,000m<sup>2</sup>  
・抜根除草 約10,000m<sup>2</sup>  
応急処理工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 6 ・ 7 大月 ・ 大和 ・ 富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 山梨県大月出張所、大和国道出張所、富士吉田国道出張所管内
- 3) 工期 : 約 2 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 植栽維持工 1 式  
・ 樹木剪定 約 6 0 0 本  
・ 寄植剪定 約 2 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
・ 芝刈 約 3 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
除草工 1 式  
・ 道路除草 約 1 8 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
・ 抜根除草 約 1 5 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
応急処理工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

## 令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 甲府河川国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R6・R7大和国道出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 山梨県大和国道出張所管内  
 3) 工期 : 約20ヶ月  
 4) 工事概要 : 定着装置工 1式  
 補強ケーブル工 1式  
 グラウト再充填工 1式  
 上部工補修工 1式  
 落橋防止装置補修工 1式  
 伸縮装置補修工 1式  
 支承補修工 1式  
 応急作業工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R6・R7富士吉田国道出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 山梨県富士吉田国道出張所管内  
 3) 工期 : 約20ヶ月  
 4) 工事概要 : 表面保護工 1式  
 断面修復工 1式  
 塗替塗装工 1式  
 ひび割れ補修工 1式  
 排水管補修工 1式  
 支承防錆工 1式  
 横断歩道橋撤去工 1式  
 応急作業工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 6 大月出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 山梨県大月出張所管内
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1 式  
排水装置補修工 1 式  
橋梁補修工 1 式  
支承補修工 1 式  
応急作業工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。