

令和5年1月20日

長野国道事務所

フレームワークモデル工事の発注計画について

令和4年12月23日付けで申請受付を公表し、令和5年1月20日付けで参加意思表示に係る確認結果通知書を通知している案件につきまして、下記のとおり発注計画を公表いたします。
なお、工事概要については現時点版であり、変更となる場合があります。

1. 案件名：長野国道ブロック（B＋C等級工事）

1－1

- 1) 工 事 名：R4国道18号坂城更埴B P稲荷山地区改良6工事
- 2) 契 約 方 式：通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式））
- 3) 工 事 種 別：一般土木工事
- 4) 工 事 場 所：自）長野県千曲市稲荷山
至）長野県長野市篠ノ井塩崎
- 5) 工 期：約8ヶ月
- 6) 工 事 概 要：道路土工（路体盛土 約9,000m³）
地盤改良工 約440本
階段工 1式
落石雪害防止工 1式
（工事発注規模）
3億円から4億5,000万円
- 7) 発注予定時期：第4四半期
- 8) そ の 他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1－2

- 1) 工 事 名：R4国道18号坂城更埴B P塩崎地区改良11工事
- 2) 契 約 方 式：通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式））
- 3) 工 事 種 別：一般土木工事
- 4) 工 事 場 所：長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 5) 工 期：約8ヶ月
- 6) 工 事 概 要：道路土工（路体盛土 約14,000m³）
地盤改良工 約400本
（工事発注規模）

3億円から4億5,000万円

7) 発注予定時期 : 第4四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-3

1) 工 事 名 : R4国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良12工事

2) 契 約 方 式 : 通常型指名競争入札 (フレームワークモデル工事 (総合評価落札方式))

3) 工 事 種 別 : 一般土木工事

4) 工 事 場 所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先

5) 工 期 : 約8ヶ月

6) 工 事 概 要 : 道路土工 (路体盛土 約6,000m³)

地盤改良工 約340本

(工事発注規模)

3億円から4億5,000万円

7) 発注予定時期 : 第4四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。