

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[宇都宮国道事務所]

- 2-1 工事名 R5国道4号西那須野道路環境整備他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市  
 3) 工事期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工1000m<sup>3</sup>、地盤改良工600m<sup>2</sup>、排水構造物工1300m、車道舗装600m<sup>2</sup>、歩道舗装8000m<sup>2</sup>、取付道路1000m<sup>2</sup>、縁石工1200m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-2 工事名 R6国道4号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋上部工事  
 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市  
 3) 工事期 : 約16ヶ月  
 4) 工事概要 : PC2径間連続ラーメン中空床版橋 橋長47.2m、支間長2@23.15m、コンクリート88m<sup>3</sup>、単純RC中空床版橋 桁長13.6m、コンクリート28m<sup>3</sup>、単純RCラーメン床版橋 桁長9.0m、コンクリート13m<sup>3</sup>、橋梁付属物工1式、架設支保工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-3 工事名 R6・R7国道4号下岡本町電線共同溝工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮市下岡本町地先～栃木県宇都宮市下岡本町地先  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 電線共同溝 約550m  
 電線共同溝(特殊部)9箇所  
 舗装工(歩道部)約300m<sup>2</sup>  
 舗装工(車道部)約300m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」  
 ・「本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。」

[宇都宮国道事務所]

- 2-4 工事名 R6・R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 栃木県下野市薬師寺～栃木県下野市下石橋  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 電線共同溝 約360m  
 電線共同溝(特殊部)約10箇所  
 歩道舗装 約160m<sup>2</sup>  
 車道舗装 約280m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」

## 2. 一般競争入札方式

ある。」

・「本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。」

[宇都宮国道事務所]

- 2-5 工事名 R6国道4号下古山・茂原電線共同溝外路面復旧工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県下野市下古山～栃木県宇都宮市茂原外1箇所
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 下古山・茂原工区  
 施工延長 約2,100m  
 道路土工 約900m<sup>3</sup>  
 歩道舗装 約4,600m<sup>2</sup>  
 車道舗装 約1,600m<sup>2</sup>  
 西原・築瀬工区  
 施工延長 約400m  
 歩道舗装 約1,700m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」

[宇都宮国道事務所]

- 2-6 工事名 R6国道4号中岡本町電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮市中岡本町地先～栃木県宇都宮市中岡本町地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 約330m  
 電線共同溝(特殊部)6箇所  
 歩道舗装 約180m<sup>2</sup>  
 車道舗装 約180m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」

[宇都宮国道事務所]

- 2-7 工事名 R6国道4号新鬼怒川橋補修他工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東岡本町地先
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 約2800m<sup>2</sup>  
 橋梁補修工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-8 工事名 R6国道4号新鬼怒川橋補修他工事(その2)
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 大字宝積寺地先
- 3) 工事期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 約4200m<sup>2</sup>  
 橋梁補修工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-9 工事名 R6小山出張所管内路面補修工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 小山出張所管内  
3) 工事期 : 約 6ヶ月  
4) 工事概要 : ・切削オーバーレイ工 12000m<sup>2</sup>  
・区画線工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[宇都宮国道事務所]

- 2-10 工事名 R6矢板出張所管内橋梁補修工事  
1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
2) 工事場所 : 矢板出張所管内  
3) 工事期 : 約 19ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし