

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 東関道小泉古高地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉地先～茨城県潮来市古高地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 90,000m³
掘削工 110,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年9月公告予定

1 - 2 工事名 : R5 東関道築地地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 310,000m³
掘削工 40,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年9月公告予定

1 - 3 工事名 : R5 東関東石神地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 70,000m³
掘削工 120,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年9月公告予定

1 - 4 工事名 : R5 東関東中根南高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市中根地先~茨城県行方市南高岡地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 180,000m³
掘削工 160,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年9月公告予定

1 - 5 工事名 : R5 東関東両宿地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 60,000m³
掘削工 190,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年7月公告予定

1 - 6 工事名 : R5 東関東川尾築地地区改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市川尾地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 40,000m³
掘削工 15,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 7 工事名 : R5 圏央道神崎PA改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1式
盛土工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R5 国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋上部その1 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼単純合成鈹桁(少数鈹桁) L=40m
工場製作工 約150t
工場塗装工 1式
架設工 1式
橋梁附属物工 1式
床版工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 式
地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 5 圏央道神崎 P A 改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
盛土工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 5 圏央道神崎下総地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町松崎 ~ 千葉県成田市名木
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 式
ブロック積工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 5 圏央道下総大栄地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市名木 ~ 千葉県成田市吉岡
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 式
擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 5 圏央道つくば地区環境整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県つくば市柳橋～茨城県つくば市梶内
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 5 東関道川尾築地地区改良その 1 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市川尾地先
 - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 5 0 , 0 0 0 m 3
掘削工 2 5 , 0 0 0 m 3
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 1 5 工事名 : R 5 東関道島須地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 3 0 , 0 0 0 m 3
掘削工 6 0 , 0 0 0 m 3
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 5 東関道島須茂木地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市茂木地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 9,000m³
掘削工 40,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 5 東関道茂木地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市茂木地先
- 3) 工 期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 230,000m³
掘削工 70,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 5 東関道清水地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 120,000m³
掘削工 180,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 5 東関道清水石神地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 20,000m³
掘削工 250,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 5 東関道石神青沼地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市石神地先～茨城県潮来市青沼地先
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 90,000m³
掘削工 70,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 5 東関道青沼地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市青沼地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 8,000m³
掘削工 10,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 5 東関東青沼小高地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市青沼地先～茨城県行方市小高地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 70,000m³
掘削工 70,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 5 東関東四鹿地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 60,000m³
掘削工 100,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 4 工事名 : R 5 東関東四鹿地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 10,000m³
掘削工 10,000m³
法面工 1式
植栽工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 5 工事名 : R 5 東関道四鹿地区改良その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 5 0 , 0 0 0 m³
掘削工 9 0 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 2 6 工事名 : R 5 東関道中根地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市中根地先
- 3) 工 期 : 約 1 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 4 0 , 0 0 0 m³
掘削工 8 0 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 7 工事名 : R 5 東関道南高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先
- 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 7 0 , 0 0 0 m³
掘削工 1 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 8 工事名 : R 5 東関道北高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地先
- 3) 工 期 : 約 1 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 6 0 , 0 0 0 m³
掘削工 7 0 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 9 工事名 : R 5 東関道北高岡小幡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地先 ~ 茨城県行方市小幡地先
- 3) 工 期 : 約 2 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 3 0 , 0 0 0 m³
掘削工 2 0 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 0 工事名 : R 5 東関道小幡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市小幡地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 6 0 , 0 0 0 m³
掘削工 3 0 , 0 0 0 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 1 工事名 : R 5 東関道内宿地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市内宿地先
- 3) 工期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 8,000 m³
掘削工 80,000 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 2 工事名 : R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 5,000 m³
掘削工 2,000 m³
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

1 - 3 3 工事名 : R 5 東関道延方前川地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先 ~ 茨城県潮来市前川地先
- 3) 工期 : 約 1 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 250,000 m³
掘削工 300 m³
法面工 1 式
植栽工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
4 億 5,000 万円から 6 億 8,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[常総国道事務所]

2 - 1 工事名 : R5 国道6号牛久土浦B土浦地区跨道橋上部その2工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : PC単純プレテンション方式T桁橋 L = 23.5m
PC上部工 1橋
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 2 工事名 : R5 東関道石神地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : PC上部 2橋
PC単純ポータルラーメン橋 L = 28m
PC単純ポータルラーメン橋 L = 43m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。