
 

手続き開始の公示等の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の手続き開始の公示に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、

契約図書の一部ではありません。 
本工事の詳細な内容に関しては、公示文及び入札説明書等をご覧下さい。 

工事名 千葉地方法務局柏支局（２３）建築改修その他工事 

工事種別 建築工事 

工事場所（都県） 千葉県 

工事場所（市区町村） 柏市柏６－１０－２５ 

工事概要 

敷地面積 約２，４５２ｍ2 

１．建物 

１）庁舎 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上２階建 

建築面積： 約１，１００ｍ2 

延べ面積： 約２，３００ｍ2 

用  途：庁舎 

工事内容：建築工事内装改修、建具改修、外構工事 

電気設備工事改設一式 

機械設備工事改設一式 

担当事務所 東京第二営繕事務所 

公示日／期限日／開札日 R5.3.9 ／ R5.3.23 ／ R5.4.19 

工  期 工事の始期から１６５日間（R5.6.12（工事着手期限）） 

入札契約方式／落札方式 公募型指名競争入札（総合評価落札方式・実績評価型） 

競
争
参
加
資
格
要
件
の
概
要 

等級（ランク） 建築工事 Ｄ等級又はＣ等級 

本店・支店・営業所

の所在地 
関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 
 

企業の施工実績等 

平成１９年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記

（ア）又は（イ）のいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率 20％以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企

業体については適用しない。） 

（ア）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の内装改修を含む工

事 

（イ）鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の新築又は増築工事 

ただし、申請できる同種工事の施工実績は１件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請

した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの（請負代金額が

500万円未満の工事）は、実績として認めない。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記（ア）又は（イ）のいずれかの施工

実績を有すること。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の

実績のみ同種工事の実績として認める。 

 



「千葉地方法務局柏支局（２３）建築改修その他工事」の概要（参考） 
本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工

事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。 

 
【工事の概要】 

 本工事は、千葉地方法務局柏支局において、内装改修を行うものです。 

本施設は、衛生設備全般が老朽化して機能が低下している状態であることから、改修工事

を行うものです。 

 

（１） 主な工事内容 

  ・内装改修工事 便所の内装改修 

  ・建具改修工事 便所の内装改修に伴う建具改修 

  ・電気設備改修工事 便所の内装改修に伴う電気設備改修 

  ・機械設備改修工事 便所の内装改修に伴う機械設備改修 

 

（２）施工時期、施工条件 

   ・工事期間中、駐車場に施設利用者用の仮設便所を設けます。 

・その他の仮設、養生、作業範囲については「案内図・配置図・仮設備等計画図」（A-05

図）及び「仮設備等計画図（参考図）」（K-01図）、作業時間については現場説明書を

参照ください。 

 
【実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等】 

（１）実態を踏まえた積算の運用 

  ・法定福利費相当額が反映された実態を踏まえた価格設定を行います。 

 

（２）入札時積算数量活用方式の適用 

  ・発注者が示す入札時積算数量書を活用して入札に参加できます。 

 

（３）施工条件等の円滑な協議 

  ・契約後発生した新たな調査や条件について、監督職員との協議となります。 

（請負代金額の変更が必要と判断された内容は設計変更の対象です） 

・施工数量調査の結果、契約図書と異なる場合は、監督職員と協議の上、設計変更等の措 

置を講じます。 

 

（４）工事関係図書等の効率化 

  ・本工事では必要最小限の工事関係図書等とし、その工事関係書類の書式は次よりダウンロ

ードできます。 

     https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html 

 

（５）週休 2 日促進工事の適用 

・本工事は発注者が週休２日に取組むことを指定する発注者指定方式を適用します。 

 

（６）主任技術者又は監理技術者の扱い 

・本工事は余裕期間（任意着手方式）を設定しています。 

・工事の始期を令和５年６月１２日（工事着手期限）までの間で任意に設定でき、この期間

の主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。 

 

https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html
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