

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川上流河川事務所]

1-1 工事名 : R5都幾川左岸矢来樋管改築他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県東松山市下青鳥地先
- 3) 工期 : 約26ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基
樋管撤去 1基
ゲート設備製作据付 一式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-2 工事名 : R5都幾川右岸奈目曾樋管改築他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県東松山市葛袋地先
- 3) 工期 : 約26ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基
地盤改良 一式
樋管撤去 1基
ゲート設備製作据付 一式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-3 工事名 : R5都幾川右岸小剣樋管等改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県東松山市早俣地先
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基
地盤改良 一式
樋管撤去 1基
ゲート設備製作据付 一式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-4 工事名 : R6越辺川管内維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡川島町下伊草地先～埼玉県比企郡鳩山町赤沼地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約3500km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-5 工事名 : R6入間川管内維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県川越市中老袋地先～埼玉県川越市池辺地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約2700km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-6 工事名 : R6熊谷管内上流維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市大芦地先～埼玉県深谷市荒川地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約2400km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-7 工事名 : R6 熊谷管内下流維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県桶川市川田谷地先～埼玉県鴻巣市大芦地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約2200km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-8 工事名 : R6 西浦和管内右岸維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都板橋区新河岸地先～埼玉県比企郡川島町山ヶ谷戸地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約4000km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-9 工事名 : R6 西浦和管内左岸維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県戸田市早瀬地先～埼玉県桶川市川田谷地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約4700km²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-10 工事名 : R5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 埼玉県東松山市高坂地先

3) 工期 : 約19ヶ月

4) 工事概要 : 樋管改築 1基
地盤改良 一式
樋管撤去 1基
ゲート設備製作据付 一式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。