

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

1 - 1 工事名 : R5 久慈川大子地先松沼橋上部工新設工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町大子地先～茨城県久慈郡大子町大子地先
 3) 工期 : 約27ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁上部工

上部工構造 : 3径間連続プレビーム合成桁橋、
 桁長L = 102.1m、全幅員W = 10.5m

制作工1式
 設置工1式

(工事発注規模)

6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5 久慈川右岸高渡地区整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市高渡地先～茨城県常陸大宮市高渡地先
 3) 工期 : 約27ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤L = 1,600m V = 100,000m³
 特殊堤L = 260m
 法尻補強L = 1,400m

(工事発注規模)

6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 令和5年10月公告予定

- 1 - 3 工事名 : R5 久慈川右岸頃藤北地区整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤北地先～茨城県久慈郡大子町頃藤北地先
 - 3) 工期 : 約27ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤L = 860m
樋管改築N = 1基
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和5年11月公告予定。

- 1 - 4 工事名 : R5 久慈川左岸堅磐地区整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸太田市堅磐町地先～茨城県常陸太田市堅磐町地先
 - 3) 工期 : 約27ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤L = 100m、V = 12,000m³
樋管改築N = 1基
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。