
令和５年１２月４日

令和５年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和５年１２月４日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１．　　一般競争入札
［大宮国道事務所］

１－１　　　工事名　：　Ｒ５（仮称）道の駅おけがわ道路休憩施設トイレ棟建築その他工事
1） 工事種別　　：　建築工事
2） 工事場所　　：　埼玉県桶川市川田谷地先
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　トイレ棟　　新築１棟　　構造　木造　　規模　地上１階

受水槽基礎　　新設１箇所
薬品庫基礎　　新設１箇所
屋外排水設備　　新設一式
電気設備　　新設一式
機械設備　　新設一式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

１－２　　　工事名　：　Ｒ５（仮称）道の駅くまがや改良工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県熊谷市池上地先
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　路体盛土工　３２，８００ｍ２

沈下計設置工　９箇所
法面整形工　９２ｍ２
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



１－３　　　工事名　：　Ｒ５国道１７号上尾道路北中野登戸地区改良工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県鴻巣市北中野～埼玉県鴻巣市登戸
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　路体盛土工　約６，３００ｍ３

地盤改良工（中層混合処理）約２，０２０ｍ３
プレキャスト擁壁工　約２６０ｍ
プレキャストカルバート工　約８０ｍ
管渠工　約１３０ｍ
集水桝・マンホール工　９箇所
工事用道路工　約２，２４０ｍ２
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

１－４　　　工事名　：　Ｒ５国道１７号上尾道路箕田地区改良工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県鴻巣市箕田地先
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　路体盛土工　約１，３００ｍ２

路床盛土工　約１，１００ｍ２
帯鋼補強土壁　約１，１００ｍ２
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

１－５　　　工事名　：　Ｒ５国道１７号本庄道路沼和田地区改良工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県本庄市沼和田地先
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　地盤改良工　１式

仮設工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



令和５年１２月４日

令和５年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和５年１２月４日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

２．　　公募型指名競争入札
［大宮国道事務所］

２－１　　　工事名　：　Ｒ５（仮称）道の駅おけがわ発電設備設置工事
1） 工事種別　　：　受変電設備工事
2） 工事場所　　：　埼玉県桶川市川田谷地先
3） 工　　期　　：　約１１ヶ月
4） 工事概要　　：　・予備発電設備　１台

・機器設置工　　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

２－２　　　工事名　：　Ｒ５大宮国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事
1） 工事種別　　：　通信設備工事
2） 工事場所　　：　埼玉県大宮国道事務所管内
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　ＣＣＴＶ設備（機器）　１０台

ＣＣＴＶ設備設置工　１０台
光ケーブル敷設工　１式
配管・配線工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

２－３　　　工事名　：　Ｒ５大宮国道事務所管内照明設備工事
1） 工事種別　　：　電気設備工事
2） 工事場所　　：　埼玉県大宮国道事務所管内
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　ＬＥＤ道路照明　４００基

配線工　　　　　　　１式
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



２－４　　　工事名　：　Ｒ５浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事
1） 工事種別　　：　アスファルト舗装工事
2） 工事場所　　：　埼玉県大宮国道事務所　浦和出張所管内及び大宮出張所管内
3） 工　　期　　：　約１１ヶ月
4） 工事概要　　：　切削オーバーレイ工　約８，０００ｍ２

避難路整備工　１式
標識工　１式
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

２－５　　　工事名　：　Ｒ５大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事
1） 工事種別　　：　アスファルト舗装工事
2） 工事場所　　：　埼玉県大宮国道事務所　大宮出張所管内及び熊谷国道出張所管内
3） 工　　期　　：　約１１ヶ月
4） 工事概要　　：　切削オーバーレイ工　約１０，０００ｍ２

コンクリート舗装補修工　約５００ｍ２
避難路整備工　１式
標識工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

２－６　　　工事名　：　Ｒ５春日部国道出張所管内舗装修繕他工事
1） 工事種別　　：　アスファルト舗装工事
2） 工事場所　　：　埼玉県大宮国道事務所　春日部国道出張所管内
3） 工　　期　　：　約１１ヶ月
4） 工事概要　　：　切削オーバーレイ工　約１０，０００ｍ２

横断管補修工　１式
避難路整備工　１式
（工事発注規模）
３億円から４億５，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。


