

令和5年度建設コンサルタント業務等発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[荒川上流河川事務所]

1-1 業務名 : R5 荒川上流河川事務所空調設備改修その他設計業務

- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 業務対象場所 : 埼玉県川越市
- 3) 履行期間 : 約5ヶ月
- 4) 業務内容 : 当該施設の実施設計及び積算業務を行う。
 - ・荒川上流河川事務所流水管理棟
(空気調和設備改修、照明改修設計業務)構造階数RC造地上3階地下1階建
延べ面積約900m²
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

総合評価落札方式

本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

1-2 業務名 : R5 荒川上流河川事務所外設備改修設計その他業務

- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 業務対象場所 : 埼玉県川越市～埼玉県川越市
- 3) 履行期間 : 約6ヶ月
- 4) 業務内容 : 当該施設の実施設計業務を行う。
 - ・荒川上流河川事務所
流水管理棟 (空気調和改修、照明改修)
RC造 地上3階地下1階建 延べ面積約900m²
西浦和出張所 (給排水衛生設備改修、空気調和設備改修、照明改修)
RC造 地上5階 延べ面積 約1600m²
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

総合評価落札方式

本業務は、新年度予算の発注予定業務である。

令和5年度建設コンサルタント業務等発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

2. 簡易公募型プロポに準じた方式

[荒川上流河川事務所]

2 - 1 業務名 : R5 荒川上流災害対応計画等検討業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 業務対象場所 : 埼玉県荒川上流河川事務所管内～埼玉県荒川上流河川事務所管内
- 3) 履行期間 : 約9ヶ月
- 4) 業務内容 : 荒川上流災害対策計画書をはじめとする各種防災計画、防災関係マニュアルの見直し・策定に係る検討を行う。また、事務所が実施する防災訓練について企画検討を行う。
 - ・災害対応計画検討 1式
 - ・防災訓練に関する企画検討 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

2 - 2 業務名 : R5・R6 荒川上流管内生態系調査評価検討業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 業務対象場所 : 埼玉県川越市～埼玉県川越市
- 3) 履行期間 : 約12ヶ月
- 4) 業務内容 : 本業務は、荒川上流管内において事業実施に伴う環境調査を実施し環境配慮方策の検討を行うものである。
 - ・モニタリング調査 1式
 - ・事業区間の動植物調査 1式
 - ・猛禽類調査 1式
 - ・工事における配慮事項検討 1式
 - ・荒川上流環境保全連絡会の運営補助 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

2 - 3 業務名 : R5・R6 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 業務対象場所 : 埼玉県川越市～埼玉県川越市
- 3) 履行期間 : 約12ヶ月
- 4) 業務内容 : 本業務は、エコロジカル・ネットワークの拠点である荒川太郎右衛門自然再生地及び三ツ又沼ビオトープにおいて環境調査や持続可能な維持管理等の検討、協議会等の運営補助を行うものである。
 - ・環境調査 1式
 - ・持続可能な維持管理検討 1式
 - ・環境学習支援 1式
 - ・協議会運営補助 1式
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 2 - 4 業務名 ： R 5 荒川上流減災対策検討業務
- 1) 業務種別 ： 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 業務対象場所： 埼玉県荒川上流河川事務所管内～埼玉県荒川上流河川事務所管内
 - 3) 履行期間 ： 約 1 1 ヶ月
 - 4) 業務内容 ： 平成 2 8 年に策定した『「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組方針』における取組について検討を行い、また、取組方針における各構成員が実施する取組のフォローアップを実施する。
 - ・広域避難支援検討 1 式
 - ・減災対策協議会等の運営補助 1 式
 - 5) 入札予定時期： 第 3 四半期

令和5年度建設コンサルタント業務等発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

3. 簡易公募型競争に準じた方式

[荒川上流河川事務所]

3 - 1 業務名 : R5 荒川上流防災施設設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 業務対象場所 : 埼玉県荒川上流河川事務所管内 ~ 埼玉県荒川上流河川事務所管内
 - 3) 履行期間 : 約11ヶ月
 - 4) 業務内容 : 緊急用河川敷道路の詳細設計を行う。
・緊急用河川敷道路の詳細設計 1式
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 総合評価落札方式

3 - 2 業務名 : R5 荒川上流洪水対策検討業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 業務対象場所 : 埼玉県荒川上流河川事務所管内 ~ 埼玉県荒川上流河川事務所管内
 - 3) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 4) 業務内容 : 令和5年度に運用している基準水位、重要水防箇所、災害対応計画等について、最新の基準や成果に基づき照査を実施して、令和6年度の運用について検討・資料作成を行う。
・氾濫危険水位及び避難判断水位の検証 1式
・重要水防箇所の見直し検討 1式
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 総合評価落札方式