

発注の見通し(工事)案件概要

| | |
|------------|--|
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 留意事項 | 国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 |
| 担当部・事務所 | 京浜河川事務所 |
| 工事名称 | R5多摩川押立町河道掘削(その1)工事 |
| 工事場所 | 自:東京都府中市押立町地先 至: |
| 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 工事種別/工事の業種 | 一般土木工事 |
| 入札予定時期 | 第4四半期 第1四半期 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 概要 | 河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円から3億円未満 |
| その他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| 掲載月 | 令和5年12月 |
| 最終更新日時 | 令和5年12月12日 |

発注の見通し(工事)案件概要

| | |
|------------|--|
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 留意事項 | 国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 |
| 担当部・事務所 | 京浜河川事務所 |
| 工事名称 | R5多摩川押立町河道掘削(その2)工事 |
| 工事場所 | 自:東京都府中市押立町地先 |
| | 至: |
| 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 工事種別／工事の業種 | 一般土木工事 |
| 入札予定時期 | 第4四半期 第1四半期 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 概要 | 河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円から3億円未満 |
| その他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| 掲載月 | 令和5年12月 |
| 最終更新日時 | 令和5年12月12日 |

発注の見通し(工事)案件概要

| | |
|------------|--|
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 留意事項 | 国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 |
| 担当部・事務所 | 京浜河川事務所 |
| 工事名称 | R5多摩川押立町河道掘削(その3)工事 |
| 工事場所 | 自:東京都府中市押立町地先 |
| | 至: |
| 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 工事種別／工事の業種 | 一般土木工事 |
| 入札予定時期 | 第4四半期 第1四半期 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 概要 | 河道掘削 約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円から3億円未満 |
| その他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| 掲載月 | 令和5年12月 |
| 最終更新日時 | 令和5年12月12日 |

発注の見通し(工事)案件概要

| | |
|------------|--|
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 留意事項 | 国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 |
| 担当部・事務所 | 京浜河川事務所 |
| 工事名称 | R5多摩川大丸河道掘削工事 |
| 工事場所 | 自：東京都稲城市大丸地先 |
| | 至： |
| 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 工事種別／工事の業種 | 一般土木工事 |
| 入札予定時期 | 第4四半期 第1四半期 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 概要 | 河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円から2億円未満 |
| その他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| 掲載月 | 令和5年12月 |
| 最終更新日時 | 令和5年12月12日 |

発注の見通し(工事)案件概要

| | |
|------------|--|
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 留意事項 | 国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 |
| 担当部・事務所 | 京浜河川事務所 |
| 工事名称 | R5多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備工事 |
| 工事場所 | 自：東京都日野市石田地先 |
| | 至： |
| 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 工事種別／工事の業種 | 一般土木工事 |
| 入札予定時期 | 第4四半期 第1四半期 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 概要 | 擁壁工 約200m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円から3億円未満 |
| その他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| 掲載月 | 令和5年12月 |
| 最終更新日時 | 令和5年12月12日 |