

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

2-1 工事名 R6国道6号牛久土浦BPつくば地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県つくば市
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 10,000m³
 路盤1式
 縦断管1式
 情報BOX1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

2-2 工事名 R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県土浦市
 3) 工事期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良(深層混合)1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

2-3 工事名 R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県つくば市
 3) 工事期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良(深層混合)1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

2-4 工事名 R6圏央道つくば地区環境整備その1工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 茨城県つくば市
 3) 工事期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 擁壁工 1式
 除草工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 応急処理 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

2-5 工事名 R6圏央道つくば地区環境整備その2工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 応急処理 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-6 工事名 R6圏央道下総大栄地区改良その1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県成田市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 5,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-7 工事名 R6圏央道下総大栄地区改良その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県成田市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 5,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-8 工事名 R6圏央道神崎下総地区改良その1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 7,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工 1式
 壁高欄 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-9 工事名 R6圏央道神崎下総地区改良その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 5,000m³
 排水構造物工 1式
 法面工
 ブロック積工 1式
 壁高欄 1式

2. 一般競争入札方式

- 仮棧橋撤去 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-10 工事名 R6 圏央道神崎地区改良その2工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 千葉県香取郡神崎町
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: パイプライン工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-11 工事名 R6 圏央道神崎PA改良その1工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 千葉県香取郡神崎町
3) 工事期: 約16ヶ月
4) 工事概要: 道路土工 15,000m³
排水構造物工 1 式
法面工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-12 工事名 R6 圏央道神崎PA改良その2工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 千葉県香取郡神崎町
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 道路土工5,000m³
排水構造物工 1 式
法面工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-13 工事名 R6 東関東道中根南高岡地区改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 茨城県行方市
3) 工事期: 約17ヶ月
4) 工事概要: 道路土工 173,000m³
排水工 1 式
法面工 1 式
(工事発注規模)
4億5,000万円以上 7億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-14 工事名 R6 東関東道串挽地区改良他工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 茨城県鉾田市
3) 工事期: 約17ヶ月

2. 一般競争入札方式

- 4) 工事概要 : 道路土工 20,000m³
市道推進工事 1式
本線横断管 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-15 工事名 R6東関東道北高岡小幡地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 78,000m³
排水工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-16 工事名 R6東関東道四鹿地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 9,000m³
排水工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-17 工事名 R6東関東道延方地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 21,000m³
排水工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2-18 工事名 R6東関東道石神地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市
- 3) 工事期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 59,000m³
排水工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円以上 7億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[常総国道事務所]

2. 一般競争入札方式

- 2-19 工事名 R6 東関東道茂木地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 178,000m³
 排水工 1式
 法面工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-20 工事名 R6 東関東道行方PAランプ橋下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 下部工 2基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-21 工事名 R6 東関東道銚田地区改良その1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿～茨城県銚田市串挽
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 14,000m³
 機能補償道路工 1式
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-22 工事名 R6 東関東道銚田地区改良その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県銚田市
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 14,000m³
 機能補償道路工 1式
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [常総国道事務所]
- 2-23 工事名 R6 東関東道青沼地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 5,000m³
 排水工 1式
 法面工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

2. 一般競争入札方式

- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
[常総国道事務所]
- 2 - 2 4 工 事 名 R 6 東 関 道 青 沼 小 高 地 区 改 良 工 事
- 1) 工 事 種 別 : 一 般 土 木 工 事
- 2) 工 事 場 所 : 茨 城 県 行 方 市
- 3) 工 事 期 間 : 約 16 ヶ 月
- 4) 工 事 概 要 : 道 路 土 工 3, 0 0 0 m³
排水工 1 式
法面工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 6 圏央道神崎地区改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼管杭製作 10本
PC橋製作 1式
側道橋上部工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。