
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ７・８国道１７号半田地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県渋川市半田～群馬県渋川市中村

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ７・８国道１７号白井地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県渋川市白井地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ７国道１８号高崎安中拡幅安中地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県安中市安中地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 Ｒ７国道５０号前橋笠懸道路粕川橋下部その１工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県伊勢崎市野町地先

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表
後変更することがあります。

工　1式、排水構造物工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

（工事発注規模）

積（張）工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、縁石工　

（工事発注規模）

道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　1式、石・ブロック

舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装

橋台工　1式、護岸工　1式、仮設工　1式

1式、仮設工　1式

1億円以上　2億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［高崎河川国道事務所］

（工事発注規模）

工　1式、排水構造物工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　

［高崎河川国道事務所］

［高崎河川国道事務所］

1億4,000万円以上　2億3,000万円未満

1億4,000万円以上　2億3,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装

1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1式、仮設工　1式

［高崎河川国道事務所］

第３四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

２ - ５ 工 事 名 Ｒ７国道５０号前橋笠懸道路鏑木川橋（側道橋）上部工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県伊勢崎市野町地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 Ｒ７国道１７号新三国大橋橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県利根郡みなかみ町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７ 工 事 名 Ｒ７国道１７号高崎第二陸橋外橋梁・横断歩道橋補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県高崎市～群馬県前橋市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８ 工 事 名 Ｒ７国道１８号手引沢橋外橋梁塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県安中市～群馬県みどり市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

仮設工　　　　１式

［高崎河川国道事務所］

現場塗装工　　１式

伸縮継手工　　１式

断面修復工　　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

国道５０号桜塚跨道橋（下）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［高崎河川国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

支承取替工　　１式

工　１式

　橋面舗装工　１式　　仮設工　１式

１式

（工事発注規模）

　水平力分担構造設置工　１式　　支承補修工　１式　　断面修復

　廃材運搬処理工　　　　　１式

（工事発注規模）

　現場塗装工　　　１，０２０ｍ２

国道１８号手引沢橋

第１四半期

第１四半期

本工事は、分任支出負担工事担当官による契約を予定している。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第４四半期

1億円以上　2億円未満

ＰＣ橋工　1式、橋梁付属物工　1式、仮設工　1式

［高崎河川国道事務所］

2億円以上　3億4,000万円未満

第１四半期

高崎第二陸橋

　現場塗装工　　　　　３７０ｍ２

1億円以上　2億円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［高崎河川国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

　仮設工　　　　　　　　　１式

　仮設工　　　　　　　　　１式

　廃材運搬処理工　　　　　１式

1億円以上　2億円未満

　鋼桁補強工　１式　　表面被覆・保護工　１式　　現場塗装工　

　現場塗装工　１式　　仮設工　１式

元総社第二横断歩道橋



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

２ - ９ 工 事 名 Ｒ７高崎管内照明設備改修他工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県桐生市～群馬県利根郡みなかみ町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０ 工 事 名 Ｒ７高崎管内ＣＣＴＶ設備他設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県みどり市～群馬県沼田市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１ 工 事 名 Ｒ７高崎河川国道管内標識・区画線設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県高崎市～群馬県利根郡みなかみ町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

（工事発注規模）

ＣＣＴＶカメラ装置（機器）　1式

1億円以上　2億円未満

標識撤去工　　１式

支柱設置工　1式

［高崎河川国道事務所］

標識工　　　　１式

［高崎河川国道事務所］

道路照明基礎設置工　１式

道路照明建替工　１式

道路照明維持工　１式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

6,000万円以上　1億4,000万円未満

区画線工　　　１式

［高崎河川国道事務所］

第１四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

無線ＬＡＮアクセスポイント 1式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

1億円以上　2億円未満

無停電電源装置（機器）　1式

（工事発注規模）



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。



 

５．随意契約方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　４月　４日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年４月４日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異
なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量で
あり、公表後変更することがあります。


