

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[宇都宮国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5新4号国道新利根川橋補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町大福田～茨城県古河市水海
- 3) 工期 : 約19ヶ月
- 4) 工事概要 : 亀裂補修工 1式
伸縮装置補修工 4箇所
支承補修工 4箇所
高欄補修工 1式
排水管取替工 約1m
水抜き設置工 1箇所
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5国道50号赤塚高架橋外補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 栃木県栃木市岩舟町静和地先 外1箇所
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : ○赤塚高架橋
亀裂補修工 1式
排水管取替工 1式
断面修復工 1式
伸縮装置補修工 1式
仮設工 1式

○矢場川橋（上り）
橋梁補修工 1式

○矢場川橋（下り）
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 ： R 5 国道 5 0 号大平高架橋補修工事
- 1) 工事種別 ： 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 ： 栃木県栃木市岩舟町静戸～栃木県栃木市大平町西水代
- 3) 工 期 ： 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 ： 亀裂補修工 1 式
排水管取替工 1 式
伸縮装置補修工 1 式
断面修復工 1 式
舗装補修工 1 式
仮設工 1 式
（工事発注規模）
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期： 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 ： R 5 国道 4 号平出工業団地電線共同溝その 3 工事
- 1) 工事種別 ： アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 ： 栃木県宇都宮市平出工業団地地先
- 3) 工 期 ： 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 ： 電線共同溝 約 4 0 0 m
電線共同溝（特殊部）7 箇所
舗装工（歩道部）約 5 0 0 m²
舗装工（車道部）約 1 0 0 m²
（工事発注規模）
1 億 2 , 0 0 0 万円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期： 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 ： R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
- 1) 工事種別 ： アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 ： 栃木県国分寺出張所管内
- 3) 工 期 ： 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 ： 道路土工 約 2 0 0 m³
切削オーバーレイ工 約 5 , 4 0 0 m²
アスファルト舗装工 約 3 0 0 m²
薄層カラー舗装工 約 1 , 0 0 0 m²
区画線工 約 2 , 2 0 0 m²
側溝工 約 1 0 0 m
（工事発注規模）
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期： 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 5 小山出張所管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 栃木県小山出張所管内
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 約 7 0 0 m³
切削オーバーレイ工 約 1 , 6 0 0 m²
アスファルト舗装工 約 1 , 7 0 0 m²
薄層カラー舗装工 約 2 , 5 0 0 m²
区画線工 約 2 , 2 0 0 m²
側溝工 約 1 0 0 m
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 5 国道4号春日部古河B P 元栗橋地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町元栗橋地先
3) 工 期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工 約930本
橋台躯体工(逆T式)1基
既製杭工 約35本
仮設工(鋼矢板)約80枚
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 5 国道4号下野笹原電線共同溝路面復旧工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 栃木県下野市笹原地先
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 施工延長 約800m、道路土工280m³、歩道舗装2,600m²、切削オーバーレイ8,000m²
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 栃木県矢板市片岡地先

3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月

4) 工事概要 : 盛土工 5, 4 0 0 m³、法面工 3 6 0 m²、排水工 1 3 0 m、補強土壁工 1 5 0 m²、基礎地盤補強土 1 8 0 m²、仮橋 1 橋(3 6 m)、工事用栈橋 1 橋(1 8 m)
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。