

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[荒川上流河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R6 荒川左岸大間地区自然再生工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県鴻巣市大間地先～埼玉県熊谷市久下地先
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約 2,500m³
 土砂運搬 V=約 2,500m³
 土質改良 V=約 5,000m³
 土砂運搬 V=約 5,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R7 入間川管内維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県川越市中老袋地先～埼玉県川越市池辺地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 堤防除草工 約3,000,000m²
 堤防養生工 1式
 維持修繕工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R7 熊谷管内上流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県鴻巣市大芦地先～埼玉県深谷市荒川地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 堤防除草工 約3,200,000m²
 堤防養生工 1式
 維持修繕工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[荒川上流河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R7 熊谷管内下流維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県桶川市川田谷地先～埼玉県鴻巣市大芦地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 堤防除草工 約3,200,000m²
 堤防養生工 1式
 維持修繕工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

2. 一般競争入札方式

- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2-5 工事名 R7西浦和管内右岸維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都板橋区新河岸地先～埼玉県比企郡川島町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 1式
堤防除草工 約5,300,000m²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2-6 工事名 R7西浦和管内左岸維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県戸田市下笹目地先～埼玉県桶川市川田谷地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 1式
堤防除草工 約5,600,000m²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
荒川貯水池除草 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
[荒川上流河川事務所]
- 2-7 工事名 R7越辺川管内維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡川島町地先～埼玉県比企郡鳩山町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 1式
堤防除草工 約4,400,000m²
堤防養生工 1式
維持修繕工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし