

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- [日光砂防事務所]
- 2-1 工 事 名 R6ワミ沢山腹擁壁工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市上栗山地先
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約2,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-2 工 事 名 R6ワミ沢砂防堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市上栗山地先
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約1,600m<sup>3</sup>  
仮設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-3 工 事 名 R6今市上流第1床固改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市瀬尾地先
- 3) 工 事 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約900m<sup>3</sup>  
魚道ブロック 約500個  
仮設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-4 工 事 名 R6大谷川第15床固改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市所野地先
- 3) 工 事 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約900m<sup>3</sup>  
魚道ブロック 約200個  
仮設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-5 工 事 名 R6日光砂防施設整備（今市地区他）工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市日光地先
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約300,000m<sup>2</sup>  
路面補修工 約2,000m<sup>2</sup>  
除石工 約3,000m<sup>3</sup>

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 入札予定時期： 第4四半期  
6) その他： 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[日光砂防事務所]

- 2-6 工 事 名 R6相生第1砂防堰堤改築工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 栃木県日光市日光地先  
3) 工 事 期 間： 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要： コンクリート 約1,500m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
5) 入札予定時期： 第1四半期  
6) その他： 本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし