

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 6 年 1 2 月 2 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区地盤改良その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 5, 000m³
 盛土工 10, 000m³
 地盤改良工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 6 圏央道神崎 P A 改良その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 5, 000m³
 擁壁工 1 式
 排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 6 圏央道神崎 P A 改良その 4 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 5, 000m³
 軽量盛土工 1 式
 排水構造物工 1 式
 防護柵工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 6 東関道四鹿地区改良その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県行方市～茨城県行方市
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 60, 000m³
 盛土工 120, 000m³
 地盤改良工 1 式
 排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円から 4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

2. 一般競争入札方式

6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 5	工 事 名	R 6 東関道延方地区改良その 2 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県潮来市	
3)	工 事 期	約 11ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 30,000m ³ 排水構造物工 1 式 法面工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 6	工 事 名	R 6 東関道潮来地区改良工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県潮来市	
3)	工 事 期	約 12ヶ月	
4)	工 事 概 要	掘削工 50,000m ³ 盛土工 30,000m ³ 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 7	工 事 名	R 6 東関道潮来行方地区改良工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県行方市	
3)	工 事 期	約 11ヶ月	
4)	工 事 概 要	掘削工 50,000m ³ 盛土工 30,000m ³ 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 8	工 事 名	R 6 東関道行方地区改良その 4 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県行方市	
3)	工 事 期	約 12ヶ月	
4)	工 事 概 要	掘削工 40,000m ³ 盛土工 30,000m ³ 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 防護柵工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。	[常総国道事務所]

2. 一般競争入札方式

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 6 東関道行方銚田地区改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県行方市～茨城県銚田市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 10,000m³
盛土工 20,000m³
地盤改良工 1 式
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 10 工 事 名 R 6 東関道行方銚田地区改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県行方市～茨城県銚田市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 15,000m³
盛土工 5,000m³
地盤改良工 1式
石・ブロック積(張)工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし