

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年1月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6国道158号奈川渡改良安曇地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市安曇～長野県松本市安曇
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約3000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 5,000万円以上 8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市新村地先
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・路体盛土工 約7,000m<sup>3</sup>  
 ・置換工 約4,000m<sup>3</sup>  
 ・擁壁工  
 橋台背面擁壁 コンクリート 約880m<sup>3</sup> 鉄筋工 約80t  
 L型擁壁 コンクリート 約360m<sup>3</sup> 鉄筋工 約20t  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市新村地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・用排水路工 約230m  
 ・補強土壁工 約40m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R6国道18号上田BP蒼久保地区改良4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市蒼久保～長野県上田市蒼久保
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約3000m<sup>3</sup>  
 擁壁工 約50m  
 歩道橋下部 2箇所  
 用排水路工 約200m  
 舗装工 約1000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2. 一般競争入札方式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-5 工事名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 約5,000m<sup>3</sup>  
 調整池工 約100m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-6 工事名 R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛～長野県埴科郡坂城町網掛
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 約20000m<sup>3</sup>  
 排水施設 約400m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-7 工事名 R6国道19号防災東広津地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : ・用排水路工 約200m  
 ・道路改良工 約20,000m<sup>3</sup>  
 ・仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-8 工事名 R6国道19号防災東広津地区外改良2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : ・用排水路工 約110m  
 ・道路改良工 約14,000m<sup>3</sup>  
 ・仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-9 工事名 R6国道19号防災東広津地区法面対策外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外

## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・アンカー工 約 12本  
・植生工 約 100m<sup>2</sup>  
・法面形成工 約 130m<sup>2</sup>  
・仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-10 工 事 名 R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮棧橋設置3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・仮棧橋 1橋  
・仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-11 工 事 名 R6上田出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先外
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装版打換工 A=2,300m<sup>2</sup>  
切削オーバーレイ工 A=6,000m<sup>2</sup>  
区画線工 L=3,000m  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-12 工 事 名 R6国道19号日原西地区防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市信州新町日原西地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法枠工 A=2,440m<sup>2</sup>  
仮設工 N=1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-13 工 事 名 R6国道19号東広津地区外防災対策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=45m  
集排水ポーリング工 L=78m  
仮設工 N=1式

2. 一般競争入札方式

切削オーバーレイ工 A=4, 000m<sup>2</sup>

応急処理工 N=1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5) 入札予定時期 :

第4四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

2-14 工 事 名

R6あづみの公園CCTV設備更新工事

1) 工 事 種 別 :

通信設備工事

2) 工 事 場 所 :

長野県安曇野市

3) 工 事 期 間 :

約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

・CCTV 設備 13基  
 ・ネットワーク設備 13台  
 ・据付・調整 1式  
 ・SI 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

5) 入札予定時期 :

第4四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

2-15 工 事 名

R6国道19号安曇野市明科電線共同溝(その2)工事

1) 工 事 種 別 :

アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 :

長野県安曇野市

3) 工 事 期 間 :

約13ヶ月

4) 工 事 概 要 :

土工 1式、管路工 1式、プレキャストボックス 1式、車道舗装工 1式、歩道舗装工 1式、舗装版撤去工 1式 構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 :

第4四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

2-16 工 事 名

R6松本国道出張所発電設備更新工事

1) 工 事 種 別 :

受変電設備工事

2) 工 事 場 所 :

長野県松本市

3) 工 事 期 間 :

約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

・非常用発電設備 1基  
 ・配管・配線 1式  
 ・据付・調整 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 入札予定時期 :

第4四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし