

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4 - 1	業 務 名	R 6 荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠け部の堤防護岸工事において、近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うものである。 築堤護岸詳細検討及び修正設計 一式
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期
5)	そ の 他	

4 - 2	業 務 名	R 6 荒川下流鉄道橋梁工事影響検討業務
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、河川改修事業に伴う京成本線荒川橋梁架替事業における 鉄道橋梁工事に対し、河川管理施設への影響検討、3次元モデルを 活用した事業監理及び事業関係者により組織される協議会等の資料 作成を行うものである。 照査検討 一式
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期
5)	そ の 他	

4 - 3	業 務 名	R 6 ・ R 7 荒川下流氾濫解析等検討業務
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、内外水統合の浸水想定図の作成検討、荒川直轄河川改修事業の事業評価（再評価）に関する洪水氾濫解析・被害額算出、河川整備計画改定検討等の洪水氾濫解析の検討を行うものである。
4)	入 札 予 定 時 期	第 4 四半期
5)	そ の 他	

4 - 4	業 務 名	R 6・R 7 荒川下流防災施設検討業務
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限	約 10ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、荒川下流域の防災施設（河川防災ステーション、水防拠点、備蓄資機材保管場所、緊急用船着場、緊急用河川敷道路等）について、洪水時及び地震時等の災害対応を効果的に実施するための河川防災ステーションの整備検討及び、防災施設の運用方法を検討するものである。 防災施設計画検討 一式
4)	入札予定時期	第4四半期
5)	そ の 他	

[荒川下流河川事務所]

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 6 荒川下流流量観測高度化検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、既往設計成果を踏まえ、荒川下流管内における無人化・省力化に向けた高水流量観測について、実装に向けて実証および検証を行うものである。あわせて、データの記録・配信を目指すため、自動流量算出システムの設置を行うものである。
次世代型流量観測機器の設置 一式
洪水時の検証観測 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 7 荒川下流河川管理施設監理等検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的とし、堤防等河川管理施設の変状等を評価し、変状等の進行する可能性や河川管理に与える影響を検討し、必要な修繕等の実施のための修繕計画等の基礎資料のとりまとめを行うものである。
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R 7 荒川下流河川管理DX検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、過年度実施の技術情報提供のあった技術について現場実証を踏まえて整理し、河川管理の高度化・効率化に資する検証材料として取りまとめを行うものである。また、デジタル技術を活用した取り組み等の利用実態を把握し、フォローアップを行うとともに導入したことによる業務改善効果の検討を行うものである。
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 8 業 務 名 R 7 荒川下流かわまちづくり事業検討設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 板橋区かわまちづくり計画における河川管理用通路等の詳細設計、北区かわまちづくり計画により計画された施設の概略設計を行い、両地区における事業評価を行うための調査、委員会資料の作成を行うものである。
・ 詳細設計（板橋区） 一式
・ 概略設計（北区） 一式
・ 事業評価 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 9 業 務 名 R 7 荒川下流グリーンインフラ活性化検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 荒川下流の自然再生計画の検討を行うとともに、荒川下流の自然再生地での持続可能な活動・管理項目の拡充を検討し、企業の公募補助を行うものである。
・ 自然再生計画検討 一式
・ グリーンインフラ活性化検討 一式
・ 自然地管理支援補助 一式
・ 環境モニタリング調査 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 0 業 務 名 R 7 荒川下流水辺空間管理手法検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流管内の河川空間において、背後地のまちづくりと一体となり、民間活力の積極的な参画を視野に入れ、持続可能な水辺のにぎわい創出を図るための水辺利活用方法について検討するものである。
- ・計画準備 一式
 - ・河川空間管理手法検討 一式
 - ・荒川と近隣の賑わい箇所との連携活用の検討 一式
 - ・報告書とりまとめ 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 1 業 務 名 R 7 ・ R 8 新河岸川総合治水及び水循環計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、新河岸川における流域整備計画の検討及び水循環アクションプランの取組推進状況を把握するためのフォローアップ調査等を行うものである。
- ・新河岸川流域整備計画の検討 1 式
 - ・新河岸川流域水循環アクションプランのフォローアップ 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 2 業 務 名 R 7 荒川下流管内堤防耐震対策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川下流部における河川堤防の耐震対策の再照査及び対策概略検討を行うものである。
- ・耐震対策の再照査 一式
 - ・対策概略検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川下流河川事務所]

- 4 - 1 3 業 務 名 R 7 荒川下流防災施設活用計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大規模地震時に災害対応機関が荒川下流部の防災施設を活用するにあたり、現場における輻輳・混乱を軽減することを目的として、活用計画の実効性を確認し、現地実動訓練等を通じて課題を抽出し対応を検討するものである。
- 河川防災施設の活用計画検討 一式
 - 防災施設の周知方法検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1	業 務 名	R 7 荒川下流電気通信施設他設計業務
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限 :	約 6ヶ月
3)	業 務 概 要 :	管内電気通信設備の設計を行うものである。 ・光テレメータ設備改修詳細設計 一式 ・統一河川情報設備(事務所設備)改修詳細設計 一式 ・自治体接続用広域光ネットワーク改修詳細設計 一式 ・河川情報表示設備改修詳細設計 一式 ・S R S の活用推進に向けた既存機能活用検討 一式
4)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期
5)	そ の 他 :	

2)	業 務 名	R 7・R 8 荒川下流水辺現地調査（魚類）業務
1)	業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履 行 期 限	約 14ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、河川環境に関する基礎データの系統的な収集整備を図る「河川水辺の国勢調査」の一環として荒川下流部の魚類調査を行うものである。 ・計画準備 一式 ・水辺現地調査 一式 ・全体計画更新 一式 ・報告書とりまとめ 一式
4)	入 札 予 定 時 期	第 1 四半期
5)	そ の 他	

3)	業 務 名	R 7 荒川下流管内流量観測及び測量業務
1)	業 務 種 別	測量
2)	履 行 期 限	約 12ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、荒川下流河川事務所管内において、水文観測業務規定に基づき高水流量観測及び河川管理施設等の諸測量、調査を行うものである。 ・路線測量 一式 ・河川測量 一式 ・深淺測量 一式 ・洪水痕跡調査 一式 ・流量観測 一式 ・水位流量曲線 一式
4)	入札予定時期	第1四半期
5)	その他	

4)	業 務 名	R 7 荒川下流管内航空写真撮影業務
1)	業 務 種 別	測量
2)	履 行 期 限	約 12ヶ月
3)	業 務 概 要	本業務は、平常時及び災害時（洪水、地震等）における荒川下流域の状況について、垂直写真、斜め写真を撮影するものであり、河川の状況を把握するとともに、今後の河川改修、河川管理のための基礎資料を得るものである。 ・垂直写真撮影 一式 ・斜め写真撮影 一式
4)	入札予定時期	第1四半期
5)	そ の 他	

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

5. 簡易公募型競争入札方式

[荒川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 5 - 5 | 業 務 名 | R 7 荒川下流管内高潮堤防整備詳細設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、高潮区間の堤防について、計画堤防高変更箇所の詳細設計を行うものである。
・現地踏査 一式
・資料収集整理 一式
・高潮堤防詳細設計 一式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |