

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市野木崎地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
 植生工 A=14,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 6 思川左岸野木低水護岸災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県下都賀郡野木町野木地先
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=1,100m²
 根固工 N=1,000個
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市伊賀袋地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
 植生工 A=12,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 6 渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市伊賀袋地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m³
 植生工 A=12,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 6 渡良瀬川左岸鳥喰築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 茨城県古河市鳥喰地先～茨城県古河市新久田地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 V=36,000m³
 植生工 A=36,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-6 工事名 R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡境町塚崎地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 V=16,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-7 工事名 R7利根川左岸斗合田築堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 V=38,000m³
 植生工 A=28,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-8 工事名 R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県守谷市野木崎地先
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 V=25,000m³
 植生工 A=12,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-9 工事名 R7稲戸井調節池土砂掘削その1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県守谷市高野地先～茨城県取手市戸頭地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 池内掘削 V=100,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-10 工事名 R7稲戸井調節池土砂掘削その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県守谷市高野地先～茨城県取手市戸頭地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 池内掘削 V=100,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満

2. 一般競争入札方式

- 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-11 工事名 R7 稲戸井調節池土砂掘削その3工事
 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 茨城県守谷市高野地先～茨城県取手市戸頭地先
 3) 工期： 約 8ヶ月
 4) 工事概要： 池内掘削 $V=100,000\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-12 工事名 R7 稲戸井調節池土砂掘削その4工事
 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 茨城県守谷市高野地先～茨城県取手市戸頭地先
 3) 工期： 約 8ヶ月
 4) 工事概要： 池内掘削 $V=100,000\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-13 工事名 R7 稲戸井調節池土砂掘削その5工事
 1) 工事種別： 一般土木工事
 2) 工事場所： 茨城県守谷市高野地先～茨城県取手市戸頭地先
 3) 工期： 約 8ヶ月
 4) 工事概要： 池内掘削 $V=100,000\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-14 工事名 R6 利根川上流管内施設補修他工事
 1) 工事種別： 維持修繕工事
 2) 工事場所： 栃木県下都賀郡野木町～群馬県太田市
 3) 工期： 約 9ヶ月
 4) 工事概要： 管理用通路補修工 1式
 河岸補修工 1式
 雑工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期： 第1四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-15 工事名 R6 御林樋管補修工事
 1) 工事種別： 維持修繕工事
 2) 工事場所： 栃木県下都賀郡野木町
 3) 工期： 約 7ヶ月
 4) 工事概要： 河川土工 1式
 構造物補修工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[利根川上流河川事務所]

- 2-16 工 事 名 R7 利根川上流ネットワーク設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県久喜市北栗橋 2-19-1 外 7 箇所
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ネットワークスイッチ更新 23 台
無線 LAN 設置 17 台
システムインテグレーション 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-17 工 事 名 R7 利根川上流水位データ伝送設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市下柏戸地先 外 4 箇所
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水位データ伝送設備更新 5 台
ネットワークスイッチ更新 5 台
システムインテグレーション 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-18 工 事 名 R7 渡良瀬貯水池B水門塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県栃木市藤岡町内野地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水門塗替塗装 1 門
扉体外面塗装 340m²
扉体内面塗装 310m²
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4月期 発注予定箇所位置図【利根川上流】

