

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

			[常総国道事務所]
2 - 1	工 事 名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良その 1 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県土浦市～茨城県土浦市	
3)	工 事 期	約 10ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 40, 000m ³ 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 3 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	
			[常総国道事務所]
2 - 2	工 事 名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良その 2 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県土浦市～茨城県土浦市	
3)	工 事 期	約 7ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 15, 000m ³ 地盤改良工（中層混合） 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 3 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	
			[常総国道事務所]
2 - 3	工 事 名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備その 1 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県牛久市～茨城県土浦市	
3)	工 事 期	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 40, 000m ³ 防護柵工 1 式 伐木工 1 式 除草工 1 式 法面工 1 式 応急処理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 1 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	
			[常総国道事務所]
2 - 4	工 事 名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備その 2 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県牛久市～茨城県土浦市	
3)	工 事 期	約 7ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 6, 000m ³ 防護柵工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 2 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	
			[常総国道事務所]
2 - 5	工 事 名	R 7 圏央道つくば地区改良その 1 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	

2. 一般競争入札方式

2)	工 事 場 所	茨城県つくば市～茨城県つくば市	
3)	工 事 期	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 10,000m ³ 舗装工 1式 防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 6	工 事 名	R7圏央道つくば地区改良その2工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県つくば市～茨城県つくば市	
3)	工 事 期	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要	排水構造物工 1式 防護柵工 1式 借地復旧工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第2四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 7	工 事 名	R7圏央道下総大栄地区改良その1工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県成田市～千葉県成田市	
3)	工 事 期	約 11ヶ月	
4)	工 事 概 要	排水構造物工 1式 法面工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第2四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 8	工 事 名	R7圏央道下総大栄地区改良その2工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県成田市～千葉県成田市	
3)	工 事 期	約 10ヶ月	
4)	工 事 概 要	防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 借地復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第2四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 9	工 事 名	R7圏央道利根川神崎地区護岸他工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	茨城県稲敷郡河内町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 事 期	約 20ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 2,000m ³ 護岸整備 1式 復旧工 1式 撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 10	工 事 名	R7圏央道神崎下総地区改良その1工事	

2. 一般競争入札方式

1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県成田市～千葉県成田市	
3)	工 期	約 6ヶ月	
4)	工 事 概 要	構造物撤去工 1 式 調整池復旧工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 2 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 1 1	工 事 名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 期	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要	パイプライン工 1 式 水路工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 3 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 1 2	工 事 名	R 7 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 期	約 9ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 1 5, 0 0 0 m 3 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 1 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 1 3	工 事 名	R 7 圏央道神崎 P A 改良その 2 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 期	約 9ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 6, 0 0 0 m 3 排水構造物工 1 式 擁壁工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 1 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 1 4	工 事 名	R 7 圏央道神崎 P A 改良その 4 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 期	約 12ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 4 0, 0 0 0 m 3 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入 札 予 定 時 期	第 1 四半期	
6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 1 5	工 事 名	R 7 圏央道神崎 P A 改良その 5 工事	
1)	工 事 種 別	一般土木工事	
2)	工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町	
3)	工 期	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要	道路土工 2, 0 0 0 m 3 排水構造物工 1 式	

2. 一般競争入札方式

			防護柵工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
5)	入札予定時期:		第3四半期		
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。		
					[常総国道事務所]
2-16	工事名		R7 東関道両宿次木地区改良工事		
1)	工事種別:		一般土木工事		
2)	工事場所:		茨城県行方市~茨城県行方市		
3)	工事期:		約 8ヶ月		
4)	工事概要:		道路土工 5,000m ³ 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 樋門工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
5)	入札予定時期:		第1四半期		
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。		
					[常総国道事務所]
2-17	工事名		R7 東関道北高岡両宿地区改良工事		
1)	工事種別:		一般土木工事		
2)	工事場所:		茨城県行方市~茨城県行方市		
3)	工事期:		約 9ヶ月		
4)	工事概要:		道路土工 10,000m ³ 排水構造物工 1 式 パイプカルバート工 1 式 軽量盛土工 1 式 跨道橋復旧工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
5)	入札予定時期:		第1四半期		
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。		
					[常総国道事務所]
2-18	工事名		R7 東関道北高岡地区改良その1工事		
1)	工事種別:		一般土木工事		
2)	工事場所:		茨城県行方市~茨城県行方市		
3)	工事期:		約 9ヶ月		
4)	工事概要:		道路土工 5,000m ³ 調整地工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
5)	入札予定時期:		第1四半期		
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。		
					[常総国道事務所]
2-19	工事名		R7 東関道北高岡地区改良その2工事		
1)	工事種別:		一般土木工事		
2)	工事場所:		茨城県行方市~茨城県行方市		
3)	工事期:		約 9ヶ月		
4)	工事概要:		道路土工 5,000m ³ 法面工 1 式 軽量盛土工 1 式 調整地工 1 式 排水構造物工 1 式 樋門工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満		
5)	入札予定時期:		第1四半期		
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。		
					[常総国道事務所]
2-20	工事名		R7 東関道古高築地地区改良工事		

2. 一般競争入札方式

	1)	工 事 種 別	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県潮来市	
	3)	工 事 期	約 9ヶ月	
	4)	工 事 概 要	道路土工 30,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
	5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
	6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 2 1		工 事 名	R7 東関道島須茂木地区改良工事	
	1)	工 事 種 別	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県潮来市	
	3)	工 事 期	約 9ヶ月	
	4)	工 事 概 要	道路土工 35,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
	5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
	6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 2 2		工 事 名	R7 東関道清水石神地区改良工事	
	1)	工 事 種 別	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県行方市	
	3)	工 事 期	約 9ヶ月	
	4)	工 事 概 要	道路土工 35,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
	5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
	6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 2 3		工 事 名	R7 東関道潮来地区改良工事	
	1)	工 事 種 別	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所	茨城県潮来市～茨城県潮来市	
	3)	工 事 期	約 8ヶ月	
	4)	工 事 概 要	道路土工 14,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
	5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
	6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]
2 - 2 4		工 事 名	R7 東関道石神中根地区改良工事	
	1)	工 事 種 別	一般土木工事	
	2)	工 事 場 所	茨城県行方市～茨城県行方市	
	3)	工 事 期	約 9ヶ月	
	4)	工 事 概 要	道路土工 30,000m ³ 法面工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
	5)	入 札 予 定 時 期	第1四半期	
	6)	そ の 他	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	[常総国道事務所]

2. 一般競争入札方式

[常総国道事務所]

- 2 - 2 5

工 事 名

R 7 東関道築地島須地区改良工事
- 1)

工 事 種 別 :

一般土木工事
- 2)

工 事 場 所 :

茨城県潮来市～茨城県潮来市
- 3)

工 期 :

約 8ヶ月
- 4)

工 事 概 要 :

道路土工 10, 000m³
排水構造物工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5)

入 札 予 定 時 期 :

第 1 四半期
- 6)

そ の 他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 2 6

工 事 名

R 7 東関道青沼小高地区改良工事
- 1)

工 事 種 別 :

一般土木工事
- 2)

工 事 場 所 :

茨城県行方市～茨城県行方市
- 3)

工 期 :

約 8ヶ月
- 4)

工 事 概 要 :

道路土工 25, 000m³
法面工 1式
排水構造物工 1式
跨道橋復旧工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5)

入 札 予 定 時 期 :

第 1 四半期
- 6)

そ の 他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし