

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[甲府河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6 笛吹川左岸大野地区護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県山梨市大野地先
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土工 約 5,000m³
法覆護岸工 約 1,400m²
根固め据付 約 250個
仮設工 1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7 富士川右岸木島防災ステーション整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 静岡県富士市木島地先
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 根固め製作 8t 約 30個
根固め運搬 8t 約 500個
根固め運搬 5t 約 70個
資材整備(碎石) 約 2,200m³
資材整備(割栗石) 約 2,000m³
アスファルト舗装工 約 2,500m²
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7 国道139号富士吉田国道出張所管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南都留郡富士河口湖町船津地先～山梨県南都留郡鳴沢村本栖地先
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 大月、大和国道及び富士吉田国道出張所管内
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式
・道路除草 約 30,000m²
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

[甲府河川国道事務所]

2. 一般競争入札方式

- 2 - 5 工 事 名 R 7 大月・富士吉田国道出張所管内区画線設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 大月・富士吉田国道出張所管内
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 令和 7 年 5 月 公 告 予 定。
- [甲府河川国道事務所]
- 2 - 6 工 事 名 R 7 甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 甲府・峡南国道・大和国道出張所管内
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 令和 7 年 5 月 公 告 予 定。
- [甲府河川国道事務所]
- 2 - 7 工 事 名 R 7 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 甲府出張所、峡南国道出張所管内
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 1 式
 ・道路除草 約 30,000m²
 応急処理工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
 に拡大する試行工事である。
- [甲府河川国道事務所]
- 2 - 8 工 事 名 R 7 国道 5 2 号新榎ノ木トンネル照明更新工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町相又地先～山梨県南巨摩郡身延町横根中地先
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設置 69 台
 配管配線 1 式
 トンネル照明撤去 229 台
 配管配線撤去 1 式
 (工事発注規模)
 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 6 甲府河川管内排水樋管ゲート無動力化工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県笛吹市～山梨県山梨市
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 無動力化ゲート3箇所
 函渠工 1式、法覆護岸工 1式、構造物撤去工 1式、製作工
 1式、据付工 1式、輸送工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 R 7・R 8 国道 1 3 9 号富士北麓（2）電線共同溝その 1 0 工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南都留郡富士河口湖町小立地先
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式（延長400m）
 ・放送版撤去工 1式
 ・開削土工 1式
 ・管路工 400m
 ・プレキャストボックス工 4基
 ・舗装工 1式
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 3 工 事 名 R 7・R 8 国道 2 0 号甲府・甲府住吉電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲府市西高橋町地先
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式（延長400m）
 ・放送版撤去工 1式
 ・開削土工 1式
 ・管路工 400m
 ・プレキャストボックス工 8基
 ・舗装工 1式
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 4 工 事 名 R 7・R 8 国道 2 0 号甲府国母・甲府徳行電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲府市国母地先外 1箇所
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式（延長400m）
 ・放送版撤去工 1式
 ・開削土工 1式
 ・管路工 400m

4. 指名競争入札方式

			・プレキャストボックス工 10 基 ・舗装工 1 式 ・仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
[甲府河川国道事務所]			
4-5	工事名		R7・R8 国道20号甲斐電線共同溝その11工事
1)	工事種別:		アスファルト舗装工事
2)	工事場所:		山梨県甲斐市富竹新田地先
3)	工期:		約15ヶ月
4)	工事概要:		電線共同溝工事 1 式(延長250m) ・放送版撤去工 1 式 ・開削土工 1 式 ・管路工 250m ・プレキャストボックス工 5 基 ・舗装工 1 式 ・仮設工 1 式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
[甲府河川国道事務所]			
4-6	工事名		R7・R8 大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事
1)	工事種別:		橋梁補修工事
2)	工事場所:		山梨県甲州市
3)	工期:		約20ヶ月
4)	工事概要:		橋梁補修工 1 式 支承補修工 1 式 横断歩道橋階段部取替 1 式 応急作業工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
[甲府河川国道事務所]			
4-7	工事名		R7・R8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事
1)	工事種別:		橋梁補修工事
2)	工事場所:		山梨県甲府市
3)	工期:		約20ヶ月
4)	工事概要:		橋梁補修工 1 式 支承補修工 1 式 落橋防止装置補修工 1 式 応急作業工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。