

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | R 7 国道 6 号千代田石岡 B P 東田中高架橋上部工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 鋼橋上部工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 茨城県石岡市東田中地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 27ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 鋼橋上部（鋼 4 径間連続少数钣桁橋） 橋長 L = 2 2 9 m、最大支間長 L = 6 0 m
工場製作工 約 6 8 0 t
工場製品輸送工 1 式
鋼橋架設工 1 式
合成床版工 1 式
橋梁付属物工 1 式
架設工法 クレーン・ベント架設
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6常陸河川国道管内バイパス改良他（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市東大橋地先外9箇所
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 骨材再生工 1式
 除草工 1式
 防護柵工 1式
 擁壁工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7国道6号千代田石岡B・P中津川地区改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市中津川地先外1箇所
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約30,000m³
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 仮設工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7国道6号千代田石岡B・P恋瀬川地区改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 軽量盛土工 約2,300m³
 道路土工 1式
 石・ブロック積（張）工 1式
 仮設工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7東関道小泉南横断歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 中落式鋼床版鈹桁橋 橋長L=29.6m、支間長L=27.5m
 中落式鋼床版鈹桁橋 橋長L=21.3m、支間長L=19.2m
 横断歩道橋製作工 約95t
 歩道橋架設工 1式
 橋面舗装工 1式
 架設工法 クレーン・ベント架設
 （工事発注規模）
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 国道 5 1 号北利根橋外補修（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市永山地先～茨城県銚田市荒地地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 北利根橋
当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式、塗装塗替工 1 式
夜越川橋
亀裂補修工 1 式
浜津賀歩道橋外
当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式、塗装塗替工 1 式
橋面舗装工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 国道 5 1 号子生地区外交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
歩道舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 国道 5 1 号稲敷地区舗装修繕（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市佐原下手地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1, 000m²
排水構造物工 1 式
区画線工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 国道 6 号取手地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市小浮気地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1, 200m²
区画線工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 国道 6 号大利根橋（下り）補修（その 4）工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県我孫子市青山地先～茨城県取手市新町地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 大利根橋（下り）
支取替工 1 式
塗装塗替工 1 式
塗膜除去工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 7 国道 6 号桜川橋（下り）外補修（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市佐野子地先～茨城県水戸市石川地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一般国道 6 号 桜川橋（下り）
鋼部材補修工 1 式、当て板補修工 1 式
伸縮装置取替工 1 式
一般国道 5 0 号 赤塚歩道橋外
当て板補修工 1 式、排水管補修工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 7 国道 6 号長岡跨道橋外補修（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県東茨城郡茨城町長岡地先～茨城県桜川市鎌田地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一般国道 6 号 長岡跨道橋
橋梁塗装工 1 式、塗膜除去工 1 式
一般国道 5 0 号 鎌田歩道橋外
当て板補修工 1 式、橋面舗装工 1 式、排水管補修工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 7 国道 6 号鮎川橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市鮎川町地先～茨城県北茨城市磯原町本町地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鮎川橋
断面修復工 1 式、防護柵補修工 1 式
稲村橋側道橋（下り）
当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式
細田橋
断面修復工 1 式、グラウト充てん工 1 式
磯原歩道橋
当て板補修工 1 式、塗装塗替工 1 式、橋面舗装工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 7 土浦国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 7 水戸国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 6 那珂川左岸小野排水樋管ゲート設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ゲート設備の製作・据付 1門
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 6 常陸河川国道事務所車庫等建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市千波町 1 9 6 2 - 2
- 3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 車庫等 S-2 約740m2
屋上防水改修、内装改修一式
電気設備工事一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 R 7 国道 6 号大和田拡幅関連道路情報板設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置 1 式
I P 伝送装置 (L 2 S W) 1 式
道路情報表示装置設置 1 式
I P 伝送装置 (L 2 S W) 設置 1 式
配管・配線工 1 式
作業土工 1 式
システムインテグレーション 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 3 工 事 名 R 7 常陸河川国道管内（道路）C C T V 設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県東茨城郡大洗町地先外
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備 1 式
I P 伝送装置 (L 2 S W) 1 式
無停電電源装置 1 式
配管配線工 1 式
作業土工 1 式
システムインテグレーション 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。