

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R7 荒川上流管内河川管理施設監理検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川の維持管理を適切かつ適正に執行するため、既往の堤防点検評価、巡視結果などを踏まえ、今年度の堤防点検評価の検討等の検討を行う。
・堤防等河川監理施設の状況把握 1式
・河川巡視に関する検討 1式
・河川現況台帳デジタル化検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R7 荒川総合開発施設管理フォローアップ他検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 荒川調節池総合開発施設の管理の実績及び自然環境や社会環境への影響に関して分析と評価を行い、関東地方ダム等管理フォローアップ委員会の意見を踏まえ、とりまとめを行う。また、荒川貯水池の水質改善対策について検討を行うものである。
・定期報告書の作成 1式
・委員会の運営補助 1式
・水質改善対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R7 荒川中流部左岸堤防暫定対策検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 荒川中流部左岸の平方新田地区、川田谷地区の無堤部において、事業効果早期発現のために暫定対策の検討及びその整備に伴う工事用道路の計画検討等を行うものとする。
・築堤暫定対策検討 1式
・工事用道路計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R7 荒川上流防災施設検討他業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 西遊馬地区河川防災ステーションにおいて、坂路拡幅修正設計、新設堤脚水路詳細設計、備蓄資材配置計画検討等を行い、河川防災ステーションや水防拠点等について、効果的な整備手順の検討を行う。
・坂路拡幅修正設計 1式
・新設堤脚水路詳細設計 1式
・上面利用計画検討 1式
・危機管理対策整備手順検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 6 荒川上流用地調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川上流河川事務所施行の荒川中流部改修事業及び入間川流域緊急治水対策事業において必要となる用地調査を行うものである。
・用地測量 1 式
・用地調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 6 荒川中流部左岸堤防修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 荒川中流部左岸の平方地区及び川田谷地区の堤防修正設計及び光ケーブル設計、開平橋の補強設計を行うものである。
・堤防修正設計 1 式
・光ケーブル設計 1 式
・開平橋補強設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 7 古南用水樋管改築他修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 古南用水樋管改築の修正設計及び築堤の施工計画、光ケーブルの移設の設計を行うものである。
・樋管設計 1 式
・施工計画 1 式
・光ケーブル設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 7 荒川中流部左岸熊谷地区堤防修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 荒川中流部左岸の熊谷地区の堤防修正設計及び川田谷地区の工事用道路の潜水橋の設計を行うものである。
・堤防修正設計 1 式
・潜水橋設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :

[荒川上流河川事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 7 荒川上流管内 C C T V 設備他詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川上流河川事務所管内における C C T V 設備及び発電設備の更新に向けた詳細設計を行うものである。
・ C C T V 設備詳細設計 1 式
・発電発電設備詳細設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[荒川上流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 5 - 6 | 業 務 名 | R 7 荒川上流洪水対策検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 令和 7 年度に運用している基準水位、重要水防箇所、洪水対策計画等について、令和 8 年度の運用における検討・資料作成を行う。
・氾濫危険水位及び避難判断水位の検証・資料作成 1 式
・市町村別の危険水位設定の検証・資料作成 1 式
・重要水防箇所の見直し検討・資料作成 1 式
・洪水対策計画書等の検討・作成 1 式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |