

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R7甘田入第11地区外基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・整地工(基盤整地・切土):約100m³、(基盤整地・盛土)約150m³
 ・盛土工 約30,000m³(11地区、4地区、7地区)
 ・地盤改良工 L=32.3m:約3,800本
 ・仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R7甘田入第13地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先
- 3) 工 事 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・河川土工 掘削工:約16,000m³、盛土工:約20,000m³
 ・地下排水溝 床堀:約600m³、フィルター材:約400m³
 ・地盤改良工 L=16.7m:約1,100本、L=21.7m:約1,000本、L=26.7m:約3,200本、L=31.7m:約6,100本
 ・仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R7甘田入第15地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先
- 3) 工 事 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・整地工(基盤整地・盛土):約3,100m³
 ・盛土工 約52,000m³
 購入土(サンドマット)約8,500m³
 ・地盤改良工 L=21.3m:約810本、L=26.3m:約6,100本、L=31.8m:約11,200本
 ・仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R7甘田入第8地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・盛土工:約33,000m³

2. 一般競争入札方式

- ・ 地下排水溝 床堀：約500m³、フィルター材：約300m³
 - ・ 地盤改良工 L=31.7m：約6,200本
 - ・ 仮設工 一式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上 3億4,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-5 工 事 名 R7甘田入第9地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所： 茨城県稲敷市甘田入地区
 - 3) 工 事 期 間： 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
 - ・ 盛土工：約30,000m³
 - ・ 仮設工 一式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上 3億4,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-6 工 事 名 R7西浦右岸青宿地区管理用通路整備工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所： 茨城県稲敷郡阿見町青宿地先
 - 3) 工 事 期 間： 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
 - 捨石工 600m³
 - 間詰栗石 520m³
 - 袋詰根固 1200個
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上 2億円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 4-1 工 事 名 R7霞ヶ浦河川事務所会議・宿泊棟建築改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市潮来地先
- 3) 工 事 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 会議・宿泊棟解体 1式
 新設壁施工 1式
 構内整備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 4-2 工 事 名 R6常陸川水門CCTV設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県神栖市～茨城県潮来市
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラの更新
 HDIPカメラ装置 1台
 ドーム型カメラ装置 3台
 機器設置・撤去工
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 4-3 工 事 名 R7水面清掃船解体工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市
- 3) 工 事 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水面清掃船の解体工事 1隻
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。