

低入札価格調査の実施概要

工事名：R6荒川下流河川事務所空調設備改修その他工事

荒川下流河川事務所

調査を実施した業者名、住所：株式会社 三希設備 埼玉県川越市中台元町一丁目5番地15

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由	R5日光砂防事務所空調設備改修工事の施工実績をはじめ、公共事業における空調設備工事を日常的に実施している経験から、合理的な現場管理により現場経費が抑えられると判断できる。 また、数多くの取引実績がある協力会社及び資材購入先の協力が得られることから、安定した施工が可能と判断できる。
2 入札金額の積算内訳	直接工事費に係る数量及び単価は適正に計上されている。 なお、官積との乖離が著しい現場経費についても、入札者は算出した金額を確認し実施可能と判断した上で計上しており、上記1上段の理由により、適正と判断できる。
3 施工体制	上記1後段の理由により、問題ないと判断できる。
4 手持ち工事の状況	4件の手持ち工事があるが、いずれも本社が在する川越市内の工事であり、対応可能である。
5 配置予定技術者	雇用状況について問題なし。 本工事における主任技術者の資格要件を満足している。また、R5日光砂防事務所空調設備改修工事における主任技術者の実績あり。
6 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連	三希設備(株)本社及び倉庫(埼玉県川越市)から施工場所(東京都北区)までは約35kmであり、施工可能な距離である。
7 手持ち資材の状況	なし。
8 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社(取引年数10年)
9 手持ち機械の状況	なし。
10 労務者の具体的供給見通し	員数、単価とも妥当であり、問題なし。
11 建設副産物の搬出地	適切な処分場への搬出を予定しており、問題なし。
12 経営内容	資本金：5,700万円 年間売上高：91,300万円（令和6年4月期）
13 1から12までの事情聴取した結果について調査検討	官積との乖離が著しい現場経費については、過去の施工実績を背景に培われた合理的な現場管理により現場経費を抑えられるとの説明は妥当であると判断できる。 また、取引実績のある協力会社及び資材購入先を予定していること、労務及び資材費用が適切に計上されていること、並びに配置予定技術者が当省発注の類似工事の主任技術者を経験していることから、安全で良質な施工が確保可能と判断できる。
14 経営状況	問題がないと推測される。
15 信用状況	支障がないと推測される。
16 その他必要な事項	