

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R7甘田入第15地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市阿波崎地先
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・整地工(基盤整地・盛土): 約3,100m³
 ・盛土工 約52,000m³
 購入土(サンドマット) 約8,500m³
 ・地盤改良工 L=21.3m: 約810本、L=26.3m: 約6,100本、L=31.8m: 約11,200本
 ・仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R7甘田入第9地区基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地区
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・盛土工: 約30,000m³
 ・仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R7西浦右岸青宿地区管理用通路整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷郡阿見町青宿地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・仮設工: 一式
 ・管路工: 一式
 ・栗石間詰工 約1,150m³
 ・袋詰根固工 約660個
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R7水面清掃船解体工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水面清掃船(みずすまし)の解体
 主要仕様
 長さ 17.0m
 幅 8.5m
 主要能力
 湖水採取能力 30m³/h
 源水アオコ濃度 最大350mg/L
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2. 一般競争入札方式

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし