

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | R 7 国道 6 号千代田石岡 B P 東田中高架橋上部工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 鋼橋上部工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 茨城県石岡市東田中地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 26 ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 鋼橋上部（鋼 4 径間連続少数钣桁橋） 橋長 L = 2 2 9 m、最大支間長 L = 6 0 m
工場製作工 約 6 8 0 t
工場製品輸送工 1 式
鋼橋架設工 1 式
合成床版工 1 式
橋梁付属物工 1 式
架設工法 クレーン・ベント架設
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 6 常陸河川国道管内バイパス改良他（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市東大橋地先外 9 箇所
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 骨材再生工 1 式
 除草工 1 式
 防護柵工 1 式
 擁壁工 1 式
 構造物撤去工 1 式
 仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 7 国道6号千代田石岡B P 恋瀬川地区改良（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 軽量盛土工 約 2,300m³
 道路土工 1 式
 石・ブロック積(張)工 1 式
 仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 7 国道6号酒門町交差点立体改良外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市酒門町外 1 箇所
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 酒門工区
 標識工 1 式
 大和田工区
 舗装工 約 4,500m²、道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水
 構造物工 1 式、踏掛版設置工 1 式、防護柵工 1 式、情報BOX
 X管路工 1 式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 7 東関道小泉南横断歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月

2. 一般競争入札方式

- 4) 工 事 概 要 : 中路式鋼床版鉄桁橋 橋長 L = 29.6m、支間長 L = 27.5m
 中路式鋼床版鉄桁橋 橋長 L = 21.3m、支間長 L = 19.2m
 横断歩道橋製作工 約 95t
 歩道橋架設工 1 式
 橋面舗装工 1 式
 架設工法 クレーン・ベント架設
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [常陸河川国道事務所]
- 2 - 5 工 事 名 R7 国道 51 号北利根橋外補修（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市永山地先外 2 箇所
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 北利根橋
 当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式、塗装塗替工 1 式
 夜越川橋
 亀裂補修工 1 式
 浜津賀歩道橋外
 当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式、塗装塗替工 1 式、橋
 面舗装工
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [常陸河川国道事務所]
- 2 - 6 工 事 名 R7 国道 51 号子生地区外交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
 歩道舗装工 1 式
 薄層カラー舗装 1 式
 標識工 1 式
 防護柵工 1 式
 縁石工 1 式
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [常陸河川国道事務所]
- 2 - 7 工 事 名 R7 国道 51 号稲敷地区舗装修繕（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市佐原下手地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1,000m²
 排水構造物工 1 式
 区画線工 1 式
 構造物撤去工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R7 国道6号上稲吉電線共同溝（その3）工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県ひたちなか市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L = 300m
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R7 国道6号住吉町電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L = 300m
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R7 国道6号取手地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市小浮気地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1, 200m²
区画線工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R7 国道6号大利根橋（下り）補修（その4）工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県我孫子市青山地先～茨城県取手市新町地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 大利根橋（下り）
支承取替工 1 式
塗装塗替工 1 式
塗膜除去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R7 国道6号桜川橋（下り）外補修（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市佐野子地先外 1 箇所
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一般国道6号 桜川橋（下り）
鋼部材補修工 1 式、当て板補修工 1 式
伸縮装置取替工 1 式
一般国道50号 赤塚歩道橋外

2. 一般競争入札方式

			当て板補修工 1 式、排水管補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [常陸河川国道事務所]
2-13	工事名		R7国道6号長岡跨道橋外補修(その1)工事
1)	工事種別:		橋梁補修工事
2)	工事場所:		茨城県東茨城郡茨城町長岡地先外1箇所
3)	工期:		約8ヶ月
4)	工事概要:		一般国道6号 長岡跨道橋 橋梁塗装工 1 式、塗膜除去工 1 式 一般国道50号 鉾田歩道橋外 当て板補修工 1 式、橋面舗装工 1 式、排水管補修工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [常陸河川国道事務所]
2-14	工事名		R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事
1)	工事種別:		橋梁補修工事
2)	工事場所:		茨城県日立市鮎川町地先外3箇所
3)	工期:		約8ヶ月
4)	工事概要:		鮎川橋 断面修復工 1 式、防護柵補修工 1 式 稲村橋側道橋(下り) 当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式 細田橋 断面修復工 1 式、グラウト充てん工 1 式 磯原歩道橋 当て板補修工 1 式、塗装塗替工 1 式、橋面舗装工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [常陸河川国道事務所]
2-15	工事名		R7土浦国道管内交通安全対策工事
1)	工事種別:		維持修繕工事
2)	工事場所:		土浦国道出張所管内
3)	工期:		約7ヶ月
4)	工事概要:		舗装工 1 式 薄層カラー舗装 1 式 標識工 1 式 防護柵工 1 式 縁石工 1 式 区画線工 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
5)	入札予定時期:		第2四半期
6)	その他:		本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [常陸河川国道事務所]
2-16	工事名		R7水戸国道管内交通安全対策工事
1)	工事種別:		維持修繕工事
2)	工事場所:		水戸国道維持班管内
3)	工期:		約7ヶ月
4)	工事概要:		舗装工 1 式

2. 一般競争入札方式

		薄層カラー舗装	1 式
		標識工	1 式
		防護柵工	1 式
		縁石工	1 式
		区画線工	1 式
		(工事発注規模)	
		7,000万円以上	1億円未満
5)	入札予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 [常陸河川国道事務所]	
2 - 1 7	工 事 名	R 7 常陸河川国道管内（道路）C C T V 設備他設置工事	
1)	工 事 種 別:	通信設備工事	
2)	工 事 場 所:	茨城県東茨城郡大洗町地先外	
3)	工 期:	約 9ヶ月	
4)	工 事 概 要:	C C T V 設備 1 式 I P 伝送装置（L 2 S W） 1 式 無停電電源装置 1 式 配管配線工 1 式 作業土工 1 式 システムインテグレーション 1 式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	入札予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。	

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 1 | 工 事 名 | R 6 常陸河川国道管内道路気象観測設備更新工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 通信設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 茨城県水戸市 |
| 3) | 工 期 : | 約 7ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 道路気象監視装置 1 台
道路気象監視装置 据付・調整 1 台 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和7年7月公告予定 |