

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7国道6号牛久土浦B.P土浦地区改良その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 40,000m³
排水構造物工 1式
舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7国道6号牛久土浦B.P土浦地区改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 15,000m³
地盤改良工（中層混合） 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7圏央道つくば地区改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県つくば市～茨城県つくば市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式
防護柵工 1式
借地復旧工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7圏央道下総大栄地区改良その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市～千葉県成田市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
借地復旧工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常総国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 圏央道下総大栄地区改良その 2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市～千葉県成田市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1 式
調整池復旧工 1 式
借地復旧工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 圏央道神崎 P A 改良その 4 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1 式
調整池復旧工 1 式
防護柵工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 圏央道神崎 P A 改良その 5 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 2, 0 0 0 m³
排水構造物工 1 式
防護柵工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 東関道古高地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 4 0, 0 0 0 m³
排水工 1 式
法面工 1 式
擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常総国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 東関道延方地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 15,000m³
排水工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 10 工 事 名 R 7 東関道茂木清水地区外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 20,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 11 工 事 名 R 7 東関道行方PAランプ橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県行方市～茨城県行方市
3) 工 期 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼単純少数鈑桁 L=50m
工場製作工 180t
工場塗装工 1式
鋼橋架設工 1式
床版工 1式
橋梁附属物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし