

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
北首都国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事
工事地名	埼玉県草加市柿木町字亀地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 8 月
2) 事務所名	北首都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025 年 8 月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2025 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	547 日間 自 令和 7 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	70,500
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 7 月 1 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部） 柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		414, 101, 954			
RC橋脚工			式	1		360, 033, 394			
作業土工			式	1		7, 377, 210			
床掘り (1)		土砂							単-1号
			m3	580	332. 9	193, 082			
床掘り (2)		土砂							単-2号
			m3	1, 300	545	708, 500			
床掘り (3)		土砂							単-3号
			m3	960	1, 317	1, 264, 320			
埋戻し		土砂							単-4号
			m3	1, 600	1, 124	1, 798, 400			
基面整正									単-5号
			m2	370	518. 2	191, 734			
掘削補助機械搬入搬出									単-6号
			回	1	46, 270	46, 270			
土砂等運搬 (1) (現場～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号
			m3	1, 920	403. 6	774, 912			
土砂等運搬 (2) (現場～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号
			m3	960	931. 4	894, 144			
土砂等運搬 (3) (仮置場～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-9号
			m3	1, 730	403. 6	698, 228			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,900	132.7	384,830			単-10号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	248.7	422,790			単-11号
既製杭工		式	1		194,048,766			
既製コンクリート杭	SC+PHC杭A種 杭径 1000mm 杭長 44m 杭の打込長(掘削長) 48.8m	本	42	4,522,000	189,924,000			単-12号
積込(ルース)	土砂	m3	1,600	248.7	397,920			単-13号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,600	132.7	212,320			単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,610	403.6	649,796			単-15号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	30	3,046	91,380			単-16号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30					単-17号
現場取卸	SC杭及びPHC杭	t	1,850	1,461	2,702,850			単-18号
橋脚躯体工		式	1		158,432,418			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材		RC-40 t=200mm	m2	340	1, 459	496, 060			単-19号
均しコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) W/ C指定なし t=300mm	m2	340	7, 926	2, 694, 840			単-20号
コンクリート 底版・躯体		30-12-25 (20) (高炉) W /C55%以下	m3	1, 468	29, 320	43, 041, 760			単-21号
コンクリート 梁		36-12-25 (20) (早強) W /C55%以下	m3	520	30, 980	16, 109, 600			単-22号
鉄筋		SD345 D16～25	t	89. 99	165, 400	14, 884, 346			単-23号
鉄筋		SD345 D29～32	t	7. 89	166, 400	1, 312, 896			単-24号
鉄筋		SD490 D29～32	t	26. 33	186, 000	4, 897, 380			単-25号
鉄筋		SD490 D35	t	36. 94	187, 000	6, 907, 780			単-26号
鉄筋		SD490 D51	t	67. 27	205, 500	13, 823, 985			単-27号
機械式継手		D51+D51	箇所	226	13, 030	2, 944, 780			単-28号
機械式継手		D35+D35	箇所	304	5, 885	1, 789, 040			単-29号
機械式継手		D32+D32	箇所	359	4, 419	1, 586, 421			単-30号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着 (1)	D25 4m<L≦5m	箇所	1, 000	855	855, 000			単-31号	
機械式鉄筋定着 (2)	D25 5m<L≦6m	箇所	751	890	668, 390			単-32号	
PCケーブル	12S15. 2B	m	712	16, 290	11, 598, 480			単-33号	
PC緊張	12S15. 2B 片締め	ケーブル	26	174, 500	4, 537, 000			単-34号	
型枠	一般型枠	m2	860	10, 520	9, 047, 200			単-35号	
型枠	円筒型枠 φ250	m	60	1, 642	98, 520			単-36号	
特殊支保 (1)		t	49. 8	123, 300	6, 140, 340			単-37号	
特殊支保 (2)【夜間】		t	58. 5	147, 500	8, 628, 750			単-38号	
足場	安全ネット必要	掛m2	1, 150	5, 539	6, 369, 850			単-39号	
銘板工		式	1		175, 000				
銘板		枚	1	175, 000	175, 000			単-40号	
仮設工		式	1		54, 068, 560				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部） 柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1		46,801,600			
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19m 鋼矢板打込長 18.5m 平均鋼矢板引抜長 18.5m	枚	196	148,900	29,184,400				単-41号
切梁・腹起し		t	159	110,800	17,617,200				単-42号
交通管理工		式	1		7,266,960				
交通誘導警備員 (1)		人日	314	19,080	5,991,120				単-43号
交通誘導警備員 (2)【夜間】		人日	48	26,580	1,275,840				単-44号
直接工事費		式	1		414,101,954				
共通仮設費		式	1		64,971,505				
共通仮設費		式	1		30,108,505				
運搬費		式	1		10,961,280				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,584,000	4,752,000				単-45号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部） 柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	504	12,320	6,209,280			単-46号	
技術管理費		式	1		11,711,225				
施工調査費		式	1		18,050			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		11,630,000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		7,436,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		34,863,000				
純工事費		式	1		479,073,459				
現場管理費		式	1		126,220,000				
工事原価		式	1		605,293,459				
一般管理費等		式	1		79,026,541				
工事価格		式	1		684,320,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		68,432,000				
工事費計		式	1		752,752,000				

一式当たり内訳書

施工調査費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査	(オンライン調査)	式	1		18, 050			
合 計					18, 050			

一式当たり内訳書

道路施設基本工事作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本工事作成費用		式	1		63, 175			
合 計					63, 175			

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第 3号内訳書

單個使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-1号	床掘り (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 332. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	332. 9	332. 9	
計						332. 9	
単価						332. 9	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-2号	床掘り (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	545	545	
計						545	
単価						545	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り (3)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1, 317	1, 317			
計						1, 317			
単価						1, 317	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 124	1, 124		
計						1, 124		
単価						1, 124	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	518. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	518. 2	518. 2			
計						518. 2			
単価						518. 2	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	46, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	46, 270	46, 270		
計						46, 270		
単価						46, 270	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬 (1) (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 403. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	403. 6	403. 6	
計						403. 6	
単価						403. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬 (2) (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 931. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 グラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	931. 4	931. 4	
計						931. 4	
単価						931. 4	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬 (3) (仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 403. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	403. 6	403. 6	
計						403. 6	
単価						403. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 132. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 7	132. 7	
計						132. 7	
単価						132. 7	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.7	248.7		
	計					248.7		
	単価					248.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	既製コンクリート杭	SC+PHC杭A種 杭径 1000mm 杭長 44m 杭の打込長(掘削長) 48.8m	単位	本	数量	10	単価	4,522,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 D=φ1000mm 20≦N<40 48m<L≦64m	本	10	4,333,000	43,330,000		
	杭頭処理工	カットオフ RSC杭 φ1000 SKK490 t=16mm L=2.0m Co破砕	本	10	19,760	197,600		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m 3	7.1	1,329	9,435.9		
	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	5.51	196,900	1,084,919		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.29	177,400	228,846		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11.18	32,470	363,014.6		
	計					45,213,815.5		
	単価					4,522,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-13号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 248. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 7	248. 7	
計						248. 7	
単価						248. 7	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 132. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 7	132. 7	
計						132. 7	
単価						132. 7	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 403. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	403. 6	403. 6	
計						403. 6	
単価						403. 6	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-16号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価 3, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 046	3, 046	
計						3, 046	
単価						3, 046	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1				
計								
単価								円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	現場取卸	SC杭及びPHC杭	単位	t	数量	1	単価	1, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸工		RSC杭及びPHC杭 φ 1000	t	1	1, 461	1, 461		
計						1, 461		
単価						1, 461	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単-19号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価 1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1	1,459	1,459	
計						1,459	
単価						1,459	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単-20号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし t=300mm	単位	m2	数量	337.8	単価 7,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	101.3	26,430	2,677,359	
計						2,677,359	
単価						7,926	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-21号	コンクリート 底版・躯体	30-12-25 (20) (高炉) W/C55%以下	単位	m3	数量	1	単価 29, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	29, 320	29, 320	
計						29, 320	
単価						29, 320	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-22号	コンクリート 梁	36-12-25 (20) (早強) W/C55%以下	単位	m3	数量	1	単価 30, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	30, 980	30, 980	
計						30, 980	
単価						30, 980	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-23号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 165, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	165, 400	165, 400	
計						165, 400	
単価						165, 400	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-24号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 166, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	166, 400	166, 400	
計						166, 400	
単価						166, 400	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-25号	鉄筋	SD490 D29~32	単位	t	数量	1	単価 186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	1	186, 000	186, 000	
計						186, 000	
単価						186, 000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-26号	鉄筋	SD490 D35	単位	t	数量	1	単価 187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	1	187, 000	187, 000	
計						187, 000	
単価						187, 000	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-27号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	1	単価 205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	1	205, 500	205, 500	
計						205, 500	
単価						205, 500	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-28号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価 13, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	13, 030	13, 030	
計						13, 030	
単価						13, 030	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単-29号	機械式継手	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価 5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	箇所	1	5,885	5,885	
計						5,885	
単価						5,885	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単-30号	機械式継手	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価 4,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32	箇所	1	4,419	4,419	
計						4,419	
単価						4,419	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-31号	機械式鉄筋定着 (1)	D25 4m<L≤5m	単位	箇所	数量	1	単価 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 4m<L≤5m	箇所	1	855	855	
計						855	
単価						855	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-32号	機械式鉄筋定着 (2)	D25 5m<L≤6m	単位	箇所	数量	1	単価 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 5m<L≤6m	箇所	1	890	890	
計						890	
単価						890	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	PCケーブル	12S15. 2B	単位	m	数量	712. 4	単価	16, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCケーブル工		12S15. 2B	m	712. 4	16, 030	11, 419, 772		
【定着部補強鉄筋】								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	0. 568	167, 400	95, 083. 2		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	0. 533	165, 400	88, 158. 2		
計						11, 603, 013. 4		
単価						16, 290	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	PC緊張	12S15.2B 片締め	単位	ケーブル	数量	1	単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張工		12S15.2B 片締め	ケーブル	1	68,700	68,700		
【材料費】								
PC用定着装置（緊張側用）		320T型 12T15M319	個	2	52,900	105,800		
計						174,500		
単価						174,500	円／ケーブル	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 520	10, 520		
計						10, 520		
単価						10, 520	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	型枠	円筒型枠 φ250	単位	m	数量	1	単価	1, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用	m	1	1, 642	1, 642		
計						1, 642		
単価						1, 642	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	特殊支保 (1)		単位	t	数量	49.83	単価	123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支保 設置・撤去			t	49.83	56,030	2,791,974.9		
【特殊支保（上部工）】主部材								
主桁（賃料・修理費及び損耗費含む）		H-200×200×8×12 賃料日数121日	t	3.29	15,470	50,896.3		
受桁（賃料・整備費含む）		H-350×350×12×19 賃料日数121日	t	5.67	15,140	85,843.8		
上部支柱（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	2.37	15,140	35,881.8		
上部支柱(材料費・新品)		異形調整材	個	16				
上部ブレース(材料費・新品)		L-100×100×10	t	2.36	118,000	278,480		
上部ワキ（材料費・新品）		[-200×80×7.5×11	t	1.18	107,000	126,260		
【特殊支保（下部工）】主部材								
支柱（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	6.86	19,830	136,033.8		
引ンジヤッキ（賃料・整備費含む）		H300用 賃料日数121日	組	16				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	特殊支保 (1)		単位	t	数量	49.83	単価	123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横架材（賃料・修理費及び損耗費含む）		H-594×302×14×23 賃料日数121日	t	8.16	17,530	143,044.8		
敷桁（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	2.23	15,140	33,762.2		
下部ﾌﾞﾚｰｽ(材料費・新品)		L-100×100×10	t	5.01	118,000	591,180		
下部ﾌﾞﾗｷﾞﾝｸﾞ(材料費・新品)		[-300×90×9×13	t	6.1	109,000	664,900		
下部ﾌﾞﾗｷﾞﾝｸﾞ(材料費・新品)		[-200×80×7.5×11	t	0.59	107,000	63,130		
支柱継材取付材(材料費・新品)		L-130×130×9	t	2.25	125,000	281,250		
【副部材】								
異形調整材ﾄｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(材料費・新品)		PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)キスラ含む）	t	0.36	181,300	65,268		
上部支柱ﾄｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(材料費・新品)		PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)キスラ含む）	t	0.36	181,300	65,268		
ｽﾃｨﾌｨｰﾅｰ(材料費・新品)		PL-12×145×270（規格・寸法(幅・長さ)キスラ含む）	t	0.12	182,300	21,876		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M22×60	組	688	228.2	157,001.6		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	特殊支保 (1)		単位	t	数量	49.83	単価	123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	464	234.7	108,900.8		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	240	241.2	57,888		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	640	248	158,720		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	128	254.5	32,576		
スクラップ		ヘビーH1	t	-20.92	33,000	-690,360		
計						6,139,776		
単価						123,300	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	特殊支保 (2)【夜間】		単位	t	数量	58.47	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支保 設置・撤去			t	58.47	81,600	4,771,152		
【特殊支保（上部工）】主部材								
主桁（賃料・修理費及び損耗費含む）		H-200×200×8×12 賃料日数121日	t	3.59	15,470	55,537.3		
受桁（賃料・整備費含む）		H-350×350×12×19 賃料日数121日	t	6.21	15,140	94,019.4		
上部支柱（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	3.12	15,140	47,236.8		
上部支柱(材料費・新品)		異形調整材	個	20				
上部ブレース(材料費・新品)		L-100×100×10	t	2.82	118,000	332,760		
上部ワキ（材料費・新品）		[-200×80×7.5×11	t	1.48	107,000	158,360		
【特殊支保（下部工）】主部材								
支柱（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	8.58	19,830	170,141.4		
引上げジャッキ（賃料・整備費含む）		H300用 賃料日数121日	組	20				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	特殊支保 (2)【夜間】		単位	t	数量	58.47	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横架材（賃料・修理費及び損耗費含む）		H-594×302×14×23 賃料日数121日	t	11.22	17,530	196,686.6		
敷桁（賃料・整備費含む）		H-300×300×10×15 賃料日数121日	t	2.79	15,140	42,240.6		
下部ブレース(材料費・新品)		L-100×100×10	t	5.54	118,000	653,720		
下部ワキ（材料費・新品）		[-300×90×9×13	t	5.49	109,000	598,410		
下部ワキ（材料費・新品）		[-200×80×7.5×11	t	0.74	107,000	79,180		
支柱継材取付材(材料費・新品)		L-130×130×9	t	2.3	125,000	287,500		
【副部材】								
異形調整材トップベース(材料費・新品)		PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)キストラ含む）	t	0.45	181,300	81,585		
上部支柱トップベース(材料費・新品)		PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)キストラ含む）	t	0.45	181,300	81,585		
横架材添接板(材料費・新品)		PL-12×300×350（規格・寸法(幅・長さ)キストラ含む）	t	0.04	181,300	7,252		
スリッパ（材料費・新品）		PL-12×145×270（規格・寸法(幅・長さ)キストラ含む）	t	0.15	182,300	27,345		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	特殊支保 (2)【夜間】		単位	t	数量	58.47	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	704	228.2	160,652.8		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	556	234.7	130,493.2		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	272	241.2	65,606.4		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	704	248	174,592		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	160	254.5	40,720		
ボルト(材料費・新品)		M22×70(黒皮)1N(冷間ホーマー・黒皮)1W含む	組	24	97	2,328		
スクラップ		ヘビーH1	t	-22.43	33,000	-740,190		
計						8,618,913.5		
単価						147,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-39号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 5, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 539	5, 539	
計						5, 539	
単価						5, 539	円／掛m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-40号	銘板		単位	枚	数量	1	単価 175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板		JIS H2202 600×400×13	枚	1	175, 000	175, 000	
計						175, 000	
単価						175, 000	円／枚

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 19m 鋼矢板打込長 18.5m 平均鋼矢板引抜き長 18.5m	単位	枚	数量	196	単価	148,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排対3次 242kW 1箇所 IV型 19m以下	枚	196	70,730	13,863,080		
	パイプハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 19m以下	枚	196	10,390	2,036,440		
	頭部連結溶接	溶接長500mm 脚長6mm	箇所	196	1,988	389,648		
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VI, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	196	6,494	1,272,824		
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 11m/枚 361日 無 有 3650円 無 1回	枚	196	34,270	6,716,920		
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 8m/枚 361日 無 有 3650円 無 1回	枚	196	24,930	4,886,280		
	計					29,165,192		
	単価					148,900	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-42号	切梁・腹起し		単位	t	数量	1. 26	単価	110, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	1. 26	56, 030	70, 597. 8			
山留材賃料 H400型		無 272日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	1	68, 990	68, 990			
計						139, 587. 8			
単価						110, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-43号	交通誘導警備員 (1)		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19, 080	19, 080		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	交通誘導警備員 (2)【夜間】		単位	人日	数量	48	単価	26,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	16	28,620	457,920		
交通誘導警備員B			人日	32	25,560	817,920		
計						1,275,840		
単価						26,580	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1,584,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【アースオーガ中掘機φ400～1200mm】							
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	回	1	3,055,000	3,055,000		
	【クローラクレーン80t吊】							
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,202,000	1,202,000		
	【油圧クラムシェルフ[テレスコピック式]平積0.4m3】							
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	492,400	492,400		
	計					4,749,400		
	単価					1,584,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,320	摘要
	【往復】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 19.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,660	9,320		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					12,320		
	単価					12,320	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕	ゲラウト注入 既製コンクリート杭 有 D=φ1000mm 20≦N<40 48m<L≦64m	単位	本	数量	10	単価	4,333,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.357	31,008	352,157			
溶接工		人	11.357	34,986	397,336			
とび工		人	11.357	32,436	368,375			
特殊作業員		人	11.357	28,458	323,197			
普通作業員		人	11.357	25,908	294,237			
SC杭+PHC杭	φ1000mm SC杭+PHC杭	本	10	3,180,000	31,800,000			
アースオーガ中掘機運転	D=φ1000mm 48m<L≦64m	日	11.357	343,100	3,896,586			
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型80t吊 排ガス型(第3次)	日	11.357	169,600	1,926,147			
バックホウ運転		日	11.357	59,870	679,943			
諸雑費（率+まるめ） 40%		式	1		3,292,022			
計					43,330,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管・既製コンクリート杭打工〔中掘工〕	ゲラウト注入 既製コンクリート杭 有 D=φ 1000mm 20≦N<40 48m<L≦64m	単位	本	数量		単価	4, 333, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4, 333, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理工	カットオフ RSC杭 φ1000 SKK490 t=16mm L=2.0m Co破碎	単位	本	数量	10	単価	19, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 458	156, 519		
杭破碎機運転		杭径 φ700~1000mm	日	1. 61	8, 078	13, 005		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		28, 076		
計						197, 600		
単価						19, 760	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	196, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	130, 000	133, 900		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 985	62, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					196, 900		
	単価					196, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 985	62, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					177, 400		
	単価					177, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100				
	計							
	単価						円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	現場取卸工	RSC杭及びPHC杭 φ1000	単位	t	数量	100	単価	1, 461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 62	31, 008	19, 224		
	とび工		人	0. 94	32, 436	30, 489		
	普通作業員		人	0. 84	25, 908	21, 762		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラジアル型 80t吊 排対3次	日	0. 44	169, 600	74, 624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					146, 100		
	単価					1, 461	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量		単価	165, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					165, 400		
	単価					165, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量		単価	166, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					166, 400		
	単価					166, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	186, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29～32	t	1. 03	129, 000	132, 870		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					186, 000		
	単価					186, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	187, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	130, 000	133, 900		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					187, 000		
	単価					187, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	205, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51	t	1. 03	148, 000	152, 440		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					205, 500		
	単価					205, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	13,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D51×D51	箇所	1	1,222.98	1,222		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	11,800	11,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					13,030		
	単価					13,030	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	5,885
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D35×D35	箇所	1	805.8	805		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 5 継手一般用	組	1	5,080	5,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,885		
	単価					5,885	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	4,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D32×D32	箇所	1	719.1	719		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 2 継手一般用	組	1	3,700	3,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,419		
	単価					4,419	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	機械式鉄筋定着加工費	D25 4m<L≦5m	単位	箇所	数量	1	単価 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 4m<L≦5m	箇所	1	855	855	
計						855	
単価						855	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	機械式鉄筋定着加工費	D25 5m<L≦6m	単位	箇所	数量	1	単価 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D25 5m<L≦6m	箇所	1	890	890	
計						890	
単価						890	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PCケーブル工	12S15. 2B	単位	m	数量	100	単価	16, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 2	40, 494	89, 086		
	橋りょう特殊工		人	10. 4	36, 006	374, 462		
	とび工		人	0. 2	32, 436	6, 487		
	普通作業員		人	7. 3	25, 908	189, 128		
	PC鋼より線	SWPR7B 径15. 2	kg	1, 374	518	711, 732		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		232, 105		
	計					1, 603, 000		
	単価					16, 030	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					167, 400		
	単価					167, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量		単価	165, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					165, 400		
	単価					165, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PC緊張工	12S15. 2B 片締め	単位	ケーブル	数量	10	単価	68, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 3	40, 494	52, 642		
	橋りょう特殊工		人	8. 6	36, 006	309, 651		
	型わく工		人	3. 4	31, 824	108, 201		
	普通作業員		人	4. 7	25, 908	121, 767		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		94, 739		
	計					687, 000		
	単価					68, 700	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	特殊支保 設置・撤去		単位	t	数量	1	単価	56, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支保 設置工			t	1	35, 050	35, 050		
特殊支保 撤去工			t	1	20, 980	20, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 030		
単価						56, 030	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	主桁（賃料・修理費及び損耗費含む）	H-200×200×8×12 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H200	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（修理費及び損耗費）		H200	t	1	3, 978	3, 978	
計						15, 473	
単価						15, 470	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	受桁（賃料・整備費含む）	H-350×350×12×19 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H350	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（整備費）		H350	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	上部支柱（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H300	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（整備費）		H300	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	上部支柱（材料費・新品）	異形調整材	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部支柱		異形調整材	個	1			
計							
単価							円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	上部ブレース(材料費・新品)	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価 118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	118, 000	118, 000	
計						118, 000	
単価						118, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	上部ワキ（材料費・新品）	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価 107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0	t	1	107, 000	107, 000	
計						107, 000	
単価						107, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	支柱（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 19, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	15, 130	15, 130	
H形鋼（山留主部材） 250～400型（80～200kg/m）		整備費	t	1	4, 700	4, 700	
計						19, 830	
単価						19, 830	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	ネレンジヤッキ（賃料・整備費含む）	H300用 賃料日数121日	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネレンジヤッキ賃料		H300用	組・日	1			
ネレンジヤッキ整備費		H300用	組	1			
計							
単価							円/組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	横架材（賃料・修理費及び損耗費含む）	H-594×302×14×23 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H594	t	1	13, 552	13, 552	
H形鋼（修理費及び損耗費）		H594	t	1	3, 978	3, 978	
計						17, 530	
単価						17, 530	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	敷桁（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H300	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（整備費）		H300	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	下部ブレース(材料費・新品)	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価 118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	118, 000	118, 000	
計						118, 000	
単価						118, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	下部ワキ（材料費・新品）	[-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価 109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	1	109, 000	109, 000	
計						109, 000	
単価						109, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	下部ワキ（材料費・新品）	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価 107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0	t	1	107, 000	107, 000	
計						107, 000	
単価						107, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	支柱継材取付材（材料費・新品）	L-130×130×9	単位	t	数量	1	単価 125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		大形 S S 4 0 0 9×1 3 0×1 3 0	t	1	125, 000	125, 000	
計						125, 000	
単価						125, 000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	異形調整材トップベース(材料費・新品)	PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)エキストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300		
寸法エキストラ		幅(4段階)	t	1	4, 000	4, 000		
寸法エキストラ		長さ(短尺2段階)	t	1	1, 000	1, 000		
計						181, 300		
単価						181, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部支柱トップベース(材料費・新品)	PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)エキストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エキストラ	SS400		t	1	1, 300	1, 300		
寸法エキストラ	幅(4段階)		t	1	4, 000	4, 000		
寸法エキストラ	長さ(短尺2段階)		t	1	1, 000	1, 000		
計						181, 300		
単価						181, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリッパ(材料費・新品)	PL-12×145×270 (規格・寸法(幅・長さ)エクストラ含む)	単位	t	数量		1	単価	182, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 (販売)		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1	175, 000	175, 000			
中厚板 規格エクストラ		S S 4 0 0	t	1	1, 300	1, 300			
寸法エクストラ		幅(5段階)	t	1	5, 000	5, 000			
寸法エクストラ		長さ(短尺2段階)	t	1	1, 000	1, 000			
計						182, 300			
単価						182, 300	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	特殊支保 設置・撤去		単位	t	数量	1	単価 81, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊支保 設置工			t	1	51, 030	51, 030	
特殊支保 撤去工			t	1	30, 570	30, 570	
計						81, 600	
単価						81, 600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	主桁（賃料・修理費及び損耗費含む）	H-200×200×8×12 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H200	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（修理費及び損耗費）		H200	t	1	3, 978	3, 978	
計						15, 473	
単価						15, 470	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	受桁（賃料・整備費含む）	H-350×350×12×19 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H350	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼(整備費)		H350	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	上部支柱（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H300	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼(整備費)		H300	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	上部支柱(材料費・新品)	異形調整材	単位	個	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部支柱		異形調整材	個	1				
計								
単価							円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	上部ブレース(材料費・新品)	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	118, 000	118, 000		
計						118, 000		
単価						118, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	上部ワキ（材料費・新品）	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価 107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0	t	1	107, 000	107, 000	
計						107, 000	
単価						107, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	支柱（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 19, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	15, 130	15, 130	
H形鋼（山留主部材） 250～400型（80～200kg/m）		整備費	t	1	4, 700	4, 700	
計						19, 830	
単価						19, 830	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-50	
	キリンジヤッキ（賃料・整備費含む）	H300用 賃料日数121日	単位	組	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キリンジヤッキ賃料		H300用	組・日	1				
キリンジヤッキ整備費		H300用	組	1				
計								
単価						円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	横架材（賃料・修理費及び損耗費含む）	H-594×302×14×23 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価	17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H594	t	1	13, 552	13, 552		
H形鋼（修理費及び損耗費）		H594	t	1	3, 978	3, 978		
計						17, 530		
単価						17, 530	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	敷桁（賃料・整備費含む）	H-300×300×10×15 賃料日数121日	単位	t	数量	1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		H300	t	1	11, 495	11, 495	
H形鋼（整備費）		H300	t	1	3, 650	3, 650	
計						15, 145	
単価						15, 140	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	下部ブレース（材料費・新品）	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価 118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	118, 000	118, 000	
計						118, 000	
単価						118, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	下部ワキ（材料費・新品）	[-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価 109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	1	109, 000	109, 000	
計						109, 000	
単価						109, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	下部ワキ（材料費・新品）	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価 107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0	t	1	107, 000	107, 000	
計						107, 000	
単価						107, 000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	支柱継材取付材(材料費・新品)	L-130×130×9	単位	t	数量	1	単価	125, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	1	125, 000	125, 000		
	計					125, 000		
	単価					125, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	異形調整材トップベース(材料費・新品)	PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)エキストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300		
寸法エキストラ		幅(4段階)	t	1	4, 000	4, 000		
寸法エキストラ		長さ(短尺2段階)	t	1	1, 000	1, 000		
計						181, 300		
単価						181, 300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	上部支柱トップベース(材料費・新品)	PL-16×300×300（規格・寸法(幅・長さ)エキストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300		
寸法エキストラ		幅(4段階)	t	1	4, 000	4, 000		
寸法エキストラ		長さ(短尺2段階)	t	1	1, 000	1, 000		
計						181, 300		
単価						181, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	横架材添接板(材料費・新品)	PL-12×300×350 (規格・寸法(幅・長さ)エキストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (販売)	厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0		t	1	1, 300	1, 300		
寸法エキストラ	幅(4段階)		t	1	4, 000	4, 000		
寸法エキストラ	長さ(短尺2段階)		t	1	1, 000	1, 000		
計						181, 300		
単価						181, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	スリッパ(材料費・新品)	PL-12×145×270 (規格・寸法(幅・長さ)エクストラ含む)	単位	t	数量	1	単価	182, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (販売)	厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		t	1	175, 000	175, 000		
中厚板 規格エクストラ	S S 4 0 0		t	1	1, 300	1, 300		
寸法エクストラ	幅(5段階)		t	1	5, 000	5, 000		
寸法エクストラ	長さ(短尺2段階)		t	1	1, 000	1, 000		
計						182, 300		
単価						182, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ボルト(材料費・新品)	M22×70(黒皮)1N(冷間ホマー・黒皮)1W含む	単位	組	数量	1	単価	97
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M 2 2 × 7 0	本	1	69. 8	69		
六角ナット		M 2 2	個	1	19. 3	19		
丸座金（ワッシャー）		M 2 2 × 3 . 2	枚	1	9. 25	9		
計						97		
単価						97	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 008	49, 612		
	とび工		人	8. 5	32, 436	275, 706		
	普通作業員		人	1. 3	25, 908	33, 680		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		131, 062		
	計					553, 900		
	単価					5, 539	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ハーフボルト施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排対3次 242kW 1箇所 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	70,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.111	31,008	34,449		
とび工			人	2.222	32,436	72,072		
普通作業員			人	1.111	25,908	28,783		
溶接工			人	2.222	34,986	77,738		
ハーフボルト杭打機運転(陸上施工)		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	日	1.111	353,300	392,516		
継施工費		IV型	箇所	10	8,970	89,700		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		12,042		
計						707,300		
単価						70,730	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 19m以下	単位	枚	数量		単価	
						10		10, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 263	31, 008	8, 155		
	とび工		人	0. 526	32, 436	17, 061		
	普通作業員		人	0. 263	25, 908	6, 813		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	日	0. 263	272, 500	71, 667		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		204		
	計					103, 900		
	単価					10, 390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部連結溶接	溶接長500mm 脚長6mm	単位	箇所	数量	10	単価	1,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100		
溶接工			人	0.41	34,986	14,344		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		2,436		
計						19,880		
単価						1,988	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	34, 986	4, 548		
普通作業員			人	0. 04	25, 908	1, 036		
酸素		ポンペ	m 3	0. 63	522	328		
アセチレン		ポンペ	k g	0. 26	2, 220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 494		
単価						6, 494	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11m/枚 361日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	34, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 837	27, 797	23, 266		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 837	13, 140	10, 998		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					34, 270		
	単価					34, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 8m/枚 361日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	24, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 609	27, 797	16, 928		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 609	13, 140	8, 002		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					24, 930		
	単価					24, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	56, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	35, 050	350, 500		
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	20, 980	209, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					560, 300		
	単価					56, 030	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	山留材質料	無 272日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		単価	
	H400型					1		68, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	29, 920	29, 920		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料	t	0. 22	88, 563	19, 483		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68, 990		
	単価					68, 990	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						19, 080	
単価						19, 080	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 611	28, 611	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28, 620	
単価						28, 620	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25,551	25,551		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					25,560		
	単価					25,560	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 055, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	28, 458	668, 763		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	5. 6	88, 000	492, 800		
運搬費等率 163%			式	1		1, 893, 347		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						3, 055, 000		
単価						3, 055, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 202, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 458	156, 519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			2 5 t 吊	日	1. 5	45, 600	68, 400	
運搬費等率 434%			式	1		976, 148		
諸雑費 (まるめ)			式	1		933		
計						1, 202, 000		
単価						1, 202, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	492, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	28, 458	76, 836		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			日	1. 4	45, 600	63, 840		
運搬費等率 250%			式	1		351, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						492, 400		
単価						492, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 19. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 660	
単価						4, 660	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アースオーガ中掘機運転	D=φ1000mm 48m<L≤64m	単位	日	数量	1	単価	343, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 314	31, 314		
	軽油		L	69	138	9, 522		
	アースオーガ中掘機〔直結三点支持式〕	E 9 0 k W φ 4 0 0 ～ 1 2 0 0 m m 2 1 ～ 3 3 m	供用日	1. 46	207, 000	302, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					343, 100		
	単価					343, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型80t吊 排ガス型(第3次)	単位	日	数量	1	単価	169, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	82	138	11, 316		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）80 t吊	供用日	1. 46	86, 900	126, 874		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						169, 600		
単価						169, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	59, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	45	138	6, 210		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ３	供用日	1. 52	14, 700	22, 344		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 870		
単価						59, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭破碎機運転	杭径φ700~1000mm	単位	日	数量	1	単価	8, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1. 3	153	198		
	杭破碎機	杭径φ700~1000mm	日	1	7, 880	7, 880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 078		
	単価					8, 078	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 80t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	169, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	82	138	11, 316		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）80 t吊	供用日	1. 46	86, 900	126, 874		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						169, 600		
単価						169, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

特殊支保 設置工		単位	t	数量	10	単価	35,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7	31,008	52,713		
とび工		人	3.2	32,436	103,795		
溶接工		人	1.7	34,986	59,476		
普通作業員		人	1.7	25,908	44,043		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	45,600	77,520		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,953		
計					350,500		
単価					35,050	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	特殊支保 撤去工		単位	t	数量	10	単価	20, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	とび工		人	1. 9	32, 436	61, 628		
	溶接工		人	1	34, 986	34, 986		
	普通作業員		人	1	25, 908	25, 908		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	45, 600	45, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10, 670		
	計					209, 800		
	単価					20, 980	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	単位	t	数量	1	単価	15, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	15, 125	15, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 130		
	単価					15, 130	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

特殊支保 設置工		単位	t	数量	10	単価	51,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7	46,512	79,070		
とび工		人	3.2	48,654	155,692		
溶接工		人	1.7	52,479	89,214		
普通作業員		人	1.7	38,862	66,065		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	59,300	100,810		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,449		
計					510,300		
単価					51,030	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	特殊支保 撤去工		単位	t	数量	10	単価	30,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	46,512	46,512		
	とび工		人	1.9	48,654	92,442		
	溶接工		人	1	52,479	52,479		
	普通作業員		人	1	38,862	38,862		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	59,300	59,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		16,105		
	計					305,700		
	単価					30,570	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	単位	t	数量	1	単価	15, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	15, 125	15, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 130		
	単価					15, 130	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	単位	日	数量	1	単価	353, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	473	138	65, 274		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）8 0 t 吊		供用日	1. 31	86, 900	113, 839		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						353, 300		
単価						353, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	272, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	484	138	66, 792		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N		供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊		供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						272, 500		
単価						272, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	35,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,008	52,713		
	とび工		人	3.2	32,436	103,795		
	溶接工		人	1.7	34,986	59,476		
	普通作業員		人	1.7	25,908	44,043		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	45,600	77,520		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,953		
	計					350,500		
	単価					35,050	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,008	31,008		
	とび工		人	1.9	32,436	61,628		
	溶接工		人	1	34,986	34,986		
	普通作業員		人	1	25,908	25,908		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	45,600	45,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		10,670		
	計					209,800		
	単価					20,980	円／t	

R 7 国道 4 号東埼玉道路（専用部）柿木第 2 号橋下部その 2 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	414, 101, 954
(2)共通仮設費	64, 971, 505
(3)純工事費	479, 073, 459

(1)+(2)

(4)現場管理費	126, 220, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	605, 293, 459
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	79, 026, 541
-----------------	--------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	684, 320, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	68, 432, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	752, 752, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	684, 320, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	690, 228, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110	627, 480, 000
--------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	79, 028, 522	)
------------------	--------------	---