

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[大宮国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 ・ R 9 大宮国道管内電線共同溝事業監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の無電柱化事業における事業計画案の検討・進捗状況管理、工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行うものである。
- ・全体事業計画の整理 1式
 - ・測量・調査・設計業務等の指導・調整 1式
 - ・地元及び関係行政機関等との協議 1式
 - ・事業監理 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 8 ・ R 9 新大宮上尾道路外事業監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 新大宮上尾道路事業外 2 事業における、全体事業計画の整理、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関等との調整、事業監理等を行う業務である。
- ・全体事業計画の整理 1式
 - ・測量・調査・設計業務等に対する指導・調整 1式
 - ・地元及び関係行政機関等との協議 1式
 - ・事業監理 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 ・ R 9 本庄道路事業監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、本庄道路における事業監理を行うものである。
- ・全体事業計画の整理 1式
 - ・測量・調査・設計業務等に対する指導・助言等 1式
 - ・地元及び関係行政機関等との協議等 1式
 - ・事業監理等 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 8 国道 1 7 号上尾道路 1 期環境保全対策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、上尾道路 1 期江川周辺において、湿地環境への影響を把握するための調査データを統合・分析し、今後の環境保全対策及び検討会議等の資料作成・運営補助を行う。
- ・環境保全対策検討 1式
 - ・上尾道路（江川地区）環境保全対策検討会議運営補助 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 8 国道 1 7 号上尾道路 2 期環境保全対策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、上尾道路 2 期において、猛禽類、動植物、生態系の調査結果の整理・分析を行い、環境保全対策の検討を行う。
 ・環境保全対策検討 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 6 業 務 名 R 8 大宮国道維持管理効率化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内において、より効率的・効果的な道路管理の実現、および道路利用者のサービス水準確保を図るため、次の検討等を行うものである。
 ・維持管理に関する諸課題の整理及び対策検討 1 式
 ・道路管理上の解決に向けた検討 1 式
 ・性能規定型維持工事の方針検討 1 式
 ・舗装点検及び点検結果評価 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 7 業 務 名 R 8 大宮国道防災検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 首都直下地震における大宮国道事務所管理施設の被災及び都心に向けての道路啓開作業に対して効果的な対応を図るため、指針・マニュアル等の修正、防災教育の実施、防災に関する各種調査・資料作成等を行う。
 ・関連マニュアルの検討・作成 1 式
 ・所内防災訓練・説明会 1 式
 ・道路啓開計画検討・作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 8 業 務 名 R 8 大宮国道管内交通対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道管内の幹線道路や埼玉県内の生活道路の交通安全対策の検討等を行うものである。
 ・事故調査 1 式
 ・幹線道路における交通安全対策検討 1 式
 ・生活道路における交通安全対策検討 1 式
 ・関係機関検討会等資料作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

4. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

			[大宮国道事務所]
5 - 1	業 務 名	R 8 大宮国道新大宮上尾道路用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	本業務は、大宮国道事務所施行の新大宮上尾道路事業に必要となる土地等の取得に伴い、用地調査等業務を行うものである。 ・用地調査等業務 1 式	
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期	
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 2 月	
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期	
7)	そ の 他 :		
			[大宮国道事務所]
5 - 2	業 務 名	R 8 大宮国道管内用地調査等業務	
1)	業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 8ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する各事業において必要となる土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査・算定、再算定等を行うものである。 ・用地測量及び用地調査等業務 1 式	
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期	
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 2 月	
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期	
7)	そ の 他 :		
			[大宮国道事務所]
5 - 3	業 務 名	R 8 新大宮上尾道路外道路詳細設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 9ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	本業務は国道 1 7 号新大宮上尾道路及び新大宮バイパスにおいて道路修正設計を実施するものである。 ・道路詳細設計 1 式 ・一般構造物詳細設計 1 式	
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期	
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月	
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期	
7)	そ の 他 :		
			[大宮国道事務所]
5 - 4	業 務 名	R 8 国道 1 7 号上尾道路 1 期地下水調査業務	
1)	業 務 種 別 :	地質調査業務	
2)	履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	本業務は、上尾道路 1 期江川周辺において、地下水の水位・水質等を観測し、データ等の整理を行う。 ・地下水位調査 1 式 ・水質等調査 1 式	
4)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
5)	公 告 予 定 年 月 :	令和 7 年 1 2 月	
6)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期	
7)	そ の 他 :		
			[大宮国道事務所]
5 - 5	業 務 名	R 8 ・ R 9 浦和・大宮出張所管内橋梁点検・補修設計業務	
1)	業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履 行 期 限 :	約 24ヶ月	
3)	業 務 概 要 :	大宮国道事務所の浦和・大宮出張所管内の橋梁について「橋梁定期点検要領」及び「橋梁における第三者被害予防措置要領（案）」に基づいた点検及び点検結果を踏まえた要補修橋梁の補修設計を行うものである。 ・定期点検 1 式 ・第三者被害予防措置 1 式 ・点検調書作成 1 式 ・橋梁補修設計 1 式 DB登録 1 式	

5. 簡易公募型競争入札方式

- 4) 公告予定時期 : 第4四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) その他 : 一括審査方式
- [大宮国道事務所]
- 5 - 6 業 務 名 R 8・R 9 熊谷・春日部国道出張所管内橋梁点検・補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大宮国道事務所の熊谷・春日部国道出張所管内の橋梁について「橋梁定期点検要領」及び「橋梁における第三者被害予防措置要領（案）」に基づいた点検及び点検結果を踏まえた要補修橋梁の補修設計を行うものである。
 ・定期点検 1 式 ・第三者被害予防措置 1 式 ・点検調書作成 1 式 ・DB登録 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第4四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) その他 : 一括審査方式
- [大宮国道事務所]
- 5 - 7 業 務 名 R 8 大宮国道管内構造物点検・補修等設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の道路構造物について、損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため等、道路構造物に係る維持管理を適切に行うために、点検並びに補修設計を行うものである。
 ・構造物点検 1 式
 ・構造物補修設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第4四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年1月
 6) 入札予定時期 : 第4四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 8 業 務 名 R 8 大宮国道管内交通対策設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道管内の交通安全対策事業として交通事故対策を推進するための設計を行うものである。
 ・平面交差点詳細設計 1 式
 ・平面交差点予備設計 1 式
 ・標識詳細設計 1 式
 ・駐車場修正設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
 6) 入札予定時期 : 第1四半期
 7) その他 :

6. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし