

## 1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

### 3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常総国道事務所]

- 4 - 1
- 業務名
- R 8 東関道水戸線事業監理 8 C 2 業務
- 1) 業務種別
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- 約 12ヶ月
- 3) 業務概要
- 本業務は、東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）建設事業における事業計画の検討・進捗状況管理、工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行い、主に事業管理、用地に関し調査職員を支援し、当該事業の円滑な推進を図る事を目的とする。
- 4) 公告予定時期
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- 令和8年1月
- 6) 入札予定時期
- 第4 四半期
- 7) その他
- 

[常総国道事務所]

- 4 - 2
- 業務名
- R 8 東関道水戸線事業監理 8 C 3 業務
- 1) 業務種別
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- 約 12ヶ月
- 3) 業務概要
- 本業務は、東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）建設事業における事業計画の検討・進捗状況管理、工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行い、主に調査設計、施工に関し調査職員を支援し、当該事業の円滑な推進を図る事を目的とする。
- 4) 公告予定時期
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- 令和8年1月
- 6) 入札予定時期
- 第4 四半期
- 7) その他
- 

[常総国道事務所]

- 4 - 3
- 業務名
- R 8 牛久土浦BP事業監理 8 K 2 業務
- 1) 業務種別
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- 約 12ヶ月
- 3) 業務概要
- 本業務は、牛久土浦バイパス建設事業における事業計画の検討・進捗状況管理、工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行うものであり、調査職員を支援し、当該事業の円滑な事業推進を目的とする。
- 4) 公告予定時期
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- 令和8年1月
- 6) 入札予定時期
- 第4 四半期
- 7) その他
-

国土交通省 関東地方整備局  
常総国道事務所  
[常総国道事務所]

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4 - 4
- 業務名
- R 8 圏央道事業監理 8 K 3 業務
- 1 ) 業務種別 :
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2 ) 履行期限 :
- 約 12 ヶ月
- 3 ) 業務概要 :
- 本業務は、首都圏中央連絡自動車道（久喜白岡 J C T から大栄 J C T ）建設事業のうち、常総国道事務所が担当する区間における事業計画の検討・進捗状況管理、工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行うものであり、調査職員を支援し、当該事業の円滑な事業推進を目的とする。
- 4 ) 公告予定時期 :
- 第 4 四半期
- 5 ) 公告予定年月 :
- 令和 8 年 1 月
- 6 ) 入札予定時期 :
- 第 4 四半期
- 7 ) その他 :

[常総国道事務所]

- 4 - 5
- 業務名
- R 8 牛久土浦 B P 施工計画検討他 8 K 5 業務
- 1 ) 業務種別 :
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2 ) 履行期限 :
- 約 10 ヶ月
- 3 ) 業務概要 :
- 本業務は、牛久土浦バイパス事業における施工計画検討他を行う。  
施工計画検討 1 式  
工事発注計画検討 1 式  
土配計画検討 1 式  
関係機関協議資料作成 1 式
- 4 ) 公告予定時期 :
- 第 4 四半期
- 5 ) 公告予定年月 :
- 令和 8 年 2 月
- 6 ) 入札予定時期 :
- 第 1 四半期
- 7 ) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常総国道事務所]

- 5 - 1
- 業務名
- R 8 常総国道用地調査等 8 B 3 業務
- 1) 業務種別
- :
- 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- :
- 約 11ヶ月
- 3) 業務概要
- :
- 本業務は、常総国道事務所施行の一般国道6号改築（牛久土浦バイパス）工事及び東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）新設工事に必要となる土地等の取得に伴い、再算定業務等を行うものである。
- 4) 公告予定時期
- :
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- :
- 令和8 年 2 月
- 6) 入札予定時期
- :
- 第1 四半期
- 7) その他
- :

[常総国道事務所]

- 5 - 2
- 業務名
- R 8 東関東道水戸線環境調査 8 C 4 業務
- 1) 業務種別
- :
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- :
- 約 12ヶ月
- 3) 業務概要
- :
- 本業務は、東関東道水戸線事業における、猛禽类等鳥類や他の動植物に関する現地踏査及び保全対策検討を行う。  
・動植物等に関する保全対策 1 式  
・水文調査 1 式  
・調査結果とりまとめ及び報告書作成 1 式  
・猛禽類調査 1 式  
・委員会資料作成及び運営補助 1 式
- 4) 公告予定時期
- :
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- :
- 令和8 年 1 月
- 6) 入札予定時期
- :
- 第1 四半期
- 7) その他
- :

[常総国道事務所]

- 5 - 3
- 業務名
- R 7 圏央道つくば大栄間道路修正設計他 7 K 1 0 業務
- 1) 業務種別
- :
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限
- :
- 約 7ヶ月
- 3) 業務概要
- :
- 本業務は、首都圏中央連絡自動車道のつくば中央 I C から大栄 J C T 間において、道路修正設計を行うものである。  
・道路修正設計 1 式  
・借地復旧設計 1 式  
・現道復旧設計 1 式
- 4) 公告予定時期
- :
- 第4 四半期
- 5) 公告予定年月
- :
- 令和8 年 2 月
- 6) 入札予定時期
- :
- 第1 四半期
- 7) その他
- :