

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[京浜河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 1 | 工 事 名 | R 7 多摩川上布田町河道掘削工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 東京都調布市上布田町地先 |
| 3) | 工 事 期 : | 約 12ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 掘削工 30,000m3
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。 |

[京浜河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 2 | 工 事 名 | R 7 多摩川中流部河道掘削工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 東京都調布市上布田町地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 掘削工 22, 000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4, 000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和 8 年 3 月公告予定。 |

[京浜河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 3 | 工 事 名 | R 7 多摩川左岸猪方環境基盤整備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 東京都狛江市猪方地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 管理用通路工 2,000m2
階段工 1 式
坂路工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和 8 年 3 月公告予定。 |

[京浜河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 4 | 工 事 名 | R 7 多摩川は政六丁目河道掘削工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 東京都府中市は政六丁目地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 掘削工 21,000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 |

2. 一般競争入札方式

本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 3 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 多摩川東六郷河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 東京都大田区東六郷地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 17,000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 多摩川菅野戸呂河道掘削（その 1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 20,000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 多摩川菅野戸呂河道掘削（その 2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 21,000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 多摩川菅野戸呂河道掘削（その 3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 21,000m3
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 相模川左岸馬入高潮堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県平塚市馬入地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月

2. 一般競争入札方式

- 4) 工 事 概 要 : 高潮堤防整備 120m
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 7 鶴見川菅沢町地盤改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 235本
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 2 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 7 鶴見川 J R 橋梁河道浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 51,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 7 西湘海岸第 2 突堤作業基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県中郡二宮町二宮地先
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・消波ブロック（15 t）撤去運搬据付工 1 式
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 7 京浜河川管内ネットワーク設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜市鶴見区鶴見中央地先～平塚市中堂地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 高度情報化設備 1 式
高度情報化設備工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2. 一般競争入札方式

本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 4 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 7 京浜河川管内 C C T V 設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都国立市泉地先～茅ヶ崎市荻園地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備 1 式
 高度情報化設備 1 式
 C C T V 設備工 1 式
 高度情報化設備工 1 式
 (工事発注規模)
 7,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 4 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 7 遊水地放流警報設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜市鶴見区鶴見中央地先～神奈川県横浜市港北区小机町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流警報設備 1 式
 放流警報設備工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 4 月公告予定。

[京浜河川事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 R 7 ニヶ領宿河原堰水位調整ゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目地先～神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目地先
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は、ニヶ領宿河原堰水位調整ゲートの老朽化した機械設備を修繕・更新するものである。
 ・開閉装置更新 1 式
 ・水密部更新 1 式
 ・機側操作盤更新 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし