

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R7久慈川右岸上大賀地先築堤（その1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市上大賀～茨城県常陸大宮市上大賀
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=340m V=35,000m³
付帯道路工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R7久慈川右岸上大賀地先築堤（その2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市上大賀～茨城県常陸大宮市上大賀
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=340m V=35,000m³
付帯道路工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R7久慈川右岸下津原地先上流部堤防整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町下津原～茨城県久慈郡大子町下津原
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=70m V=700m³
ブロック張 A=430m²、
パラペット L=70m
樋管 (1,000×1,000) 1基
河道掘削 V=3,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R7久慈川右岸下津原地先堤防整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町下津原～茨城県久慈郡大子町下津原
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=340m V=5,100m³
ブロック張 A=1,720m²、
ブロック積 A=240m²

2. 一般競争入札方式

		特殊堤（パラペット） L = 210m 樋管（1,000×1,000） 1基 付帯道路工 1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5)	公告予定時期：	第4四半期
6)	公告予定年月：	令和8年1月
7)	入札予定時期：	第4四半期
8)	その他：	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
		[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2 - 5	工 事 名	R7久慈川右岸下津原地先河道掘削工事
1)	工 事 種 別：	一般土木工事
2)	工 事 場 所：	茨城県久慈郡大子町下津原～茨城県久慈郡大子町下津原
3)	工 期：	約12ヶ月
4)	工 事 概 要：	河道掘削 V=16,000m ³ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公告予定時期：	第4四半期
6)	公告予定年月：	令和8年1月
7)	入札予定時期：	第4四半期
8)	その他：	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
		[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2 - 6	工 事 名	R7久慈川右岸下町地先河道掘削工事
1)	工 事 種 別：	一般土木工事
2)	工 事 場 所：	茨城県常陸大宮市下町～茨城県常陸大宮市下町
3)	工 期：	約12ヶ月
4)	工 事 概 要：	河道掘削 V=約20,000m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期：	第4四半期
6)	公告予定年月：	令和8年2月
7)	入札予定時期：	第4四半期
8)	その他：	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
		[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2 - 7	工 事 名	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤（その1）工事
1)	工 事 種 別：	一般土木工事
2)	工 事 場 所：	茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田
3)	工 期：	約9ヶ月
4)	工 事 概 要：	築堤 L=550m V=28,000m ³ 河道掘削 V=約20,000m ³ 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公告予定時期：	第1四半期
6)	公告予定年月：	令和8年5月
7)	入札予定時期：	第2四半期
8)	その他：	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。
		[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2 - 8	工 事 名	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤（その2）工事
1)	工 事 種 別：	一般土木工事
2)	工 事 場 所：	茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田
3)	工 期：	約9ヶ月
4)	工 事 概 要：	築堤 L=420m V=24,000m ³ 河道掘削 V=約17,000m ³ ブロック張 A=約3,000m ² 土砂改良 1式、付帯道路工 1式

2. 一般競争入札方式

		(工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第1四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年5月	
7)	入札予定時期:	第2四半期	
8)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。	
			[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2-9	工事名	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その1)工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	茨城県那珂市額田~茨城県那珂市額田	
3)	工事期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	築堤 L=700m V=80,000m ³ 河道掘削 V=約56,000m ³ 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。	
			[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2-10	工事名	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その2)工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	茨城県那珂市額田~茨城県那珂市額田	
3)	工事期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	築堤 L=300m V=34,000m ³ 河道掘削 V=約24,000m ³ 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。	
			[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2-11	工事名	R7久慈川大子周辺整備工事	
1)	工事種別:	維持修繕工事	
2)	工事場所:	茨城県久慈郡大子町内~茨城県久慈郡大子町内	
3)	工事期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	築堤 L=80m、ブロック積擁壁 L=45m 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。	
			[久慈川緊急治水対策河川事務所]
2-12	工事名	R7久慈川左岸小貫地先河道掘削工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	茨城県常陸大宮市小貫~茨城県常陸大宮市小貫	
3)	工事期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	河道掘削 V=60,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	

2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和8年2月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和8年2月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R7久慈川左岸小貫地先築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市小貫～茨城県常陸大宮市小貫
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=300m、V=8,000m³
 大型ブロック積 A=480m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和8年1月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R7久慈川左岸盛金地先河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市盛金～茨城県常陸大宮市盛金
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=40,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年2月
 7) 入札予定時期 : 第4四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和8年2月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R7久慈川左岸頃藤北地先築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=120m V=2,800m³
 ブロック張 A=2,400m²、
 工事用道路整備 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和8年5月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 R7久慈川左岸頃藤南地先築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=170m、V=13,000m³
 連節ブロック張 A=2,300m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。

2. 一般競争入札方式

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 5 月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 R 7 久慈川常陸大宮周辺整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市内～茨城県常陸大宮市内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=40m V=1, 400m³
工事用道路撤去工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2 - 1 8 工 事 名 R 7 久慈川常陸太田周辺整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸太田市内～茨城県常陸太田市内
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=120m V=11, 000m³
樹木伐採 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし