

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7年12月24日

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WT0)

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・ 発注予定なし

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横須賀市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ボックスカルバート工 L=20m
排水構造物工1式
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横須賀市～神奈川県横須賀市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土工 700m³
舗装工 4000m²
排水構造物工 200m
縁石工 300m
防護柵工 200m
区画線工 600m
仮設工1式
応急処理工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7横浜国道事務所管内環境整備その3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区～神奈川県藤沢市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土工 7500m³
法面工 1200m²
鋼管矢板擁壁工 13本
舗装工 2000m²
排水構造物工 1式
仮設工1式
応急処理工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R7 横環南戸塚 IC改良その4 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区～神奈川県横浜市戸塚区
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
地盤改良工 1 式
補強土壁 1 式
重力式擁壁 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R7 横環南戸塚 IC改良その5 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区～神奈川県横浜市戸塚区
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
軽量盛土工 1 式
場所打杭工 6 本
L型擁壁工 1 式
鋼管杭擁壁工 6 本
プレキャストカルバート工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R7 横環南栄・戸塚間改良その2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区～神奈川県横浜市栄区
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼管杭擁壁 25 本
ブロック積工 1 式
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和8年1月公告予定

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R7 横環南栄・戸塚 IC 間環境整備その2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市区～神奈川県横浜市戸塚区
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 既製杭工 1 式
橋台躯体工 2 基
排水構造物工 1 式
伐木除根工 1 式
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和8 年1 月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R7 横環南栄 IC・JCT 改良その2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市区
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 作業土工 1 式
道路土工 1 式
補強土壁工 4, 500m³
場所打擁壁工 400m³
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8 年1 月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R7 横環南栄 IC・JCT 改良その3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市区
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 作業土工 1 式
道路土工 1 式
鋼管矢板擁壁工 (φ800、L=11m) 32 本
地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8 年1 月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R7横環南栄IC・JCT本線第2-2橋（上り線）床版他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版工 1式
鉄筋 約140t
コンクリート 約520m³
型枠 約2,000m²
橋梁付属物工 1式
伸縮装置工 約10m
橋梁用高欄工 約130m³
はく落防止工 約740m² 仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和7年12月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R7国道15号鶴見中央（2）電線共同溝路面復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市～神奈川県横浜市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=約700m
ブロック舗装工 約1500m²
車道舗装工 約1500m²
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R7厚木出張所管内橋梁補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県足柄上郡山北町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は国道246号神奈川県足柄上郡山北町地先において、
橋梁基礎の洗堀対策を行う工事である。
新鞠子橋
根固めブロック設置 1式
工事用道路設置撤去 1式
諸淵橋
根固めブロック設置 1式
工事用道路設置撤去 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R7国道1号箱根新道法面防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県足柄下郡箱根町
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は国道1号(箱根新道)神奈川県足柄下郡箱根町地先において、法面工及び落石防止柵の設置を行う工事である。
土工 1式
法砕工 1式
落石防止ネット撤去 1式
落石防止柵設置 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県足柄下郡箱根町
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は国道1号(箱根新道)神奈川県足柄下郡箱根町地先において、橋梁床版補修等を行う工事である。
七曲二の橋
床版補修工 1式
床版補強工 1式
橋梁補修工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その3)工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県中郡大磯町
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は国道1号(西湘バイパス)神奈川県中郡大磯町地先において、橋梁補修等を行う工事である。
小余綾高架橋
鋼桁補強工 1式
橋梁補修工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R7横浜国道事務所管内舗装修繕（その2）工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市旭区
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本工事は、国道16号保土ヶ谷バイパスの神奈川県横浜市旭区地先において舗装修繕工事を行うものである
切削オーバーレイ工 12,100m²
区画線工 3,080m
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R7横浜国道事務所管内交通安全対策その2工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 横浜国道事務所管内
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1式
区画線工 1式
路面標示、注意喚起看板 1式
中央分離帯部 改良工 1式
地下駐車場出入庫口 改良工 1式
深礎杭工 1式
鋼管杭工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-18 工 事 名 R7横浜国道事務所管内道路照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市～神奈川県厚木市
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本工事は横浜国道事務所管内にて道路照明灯を更新するものである。
照明器具交換 150台
照明灯設置 4台
照明ポール設置 4本
照明基礎設置 4基
照明灯撤去（ポール・基礎含む）4基
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年2月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-19 工 事 名 R7横浜国道事務所管内CCTV設備新設他（その2）工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市保土ヶ谷区～神奈川県横浜市旭区
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 本工事は横浜国道事務所管内にてCCTV設備を新規設置・更新するものである。
CCTV設備 新設 6台
CCTV設備 更新 3台
配管配線工 1式
配管配線撤去工 1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年2月公告予定

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし