

単 価 合 意 書

令和7年7月18日に契約したR6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月22日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字中堰145

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 長野国道事務所長 小田川 豊

受注者 住所 長野県諏訪郡下諏訪町社145番地1

氏名 庫昌土建株式会社 代表取締役 宮坂 直志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (今井地区)		式	1		39,016,913	
舗装工		式	1		30,352,892	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		30,352,892	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20)	m2	7,780	3,646	28,365,880	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	389	2,501	972,889	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	389	2,607	1,014,123	
区画線工		式	1		1,506,624	
区画線工 【夜間】		式	1		1,506,624	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,240	437.5	980,000	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,120	470.2	526,624	
防草シート工		式	1		4,971,000	
防草シート工		式	1		4,971,000	
防草シート		m2	3,000	1,657	4,971,000	
応急処理工		式	1		1,093,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		1,093,320	
応急作業		式	1		1,093,320	
仮設工		式	1		1,093,077	
交通管理工		式	1		1,093,077	
交通誘導警備員		式	1		1,093,077	
直接工事費		式	1		39,016,913	
共通仮設費		式	1		7,692,967	
共通仮設費		式	1		1,340,540	
運搬費		式	1		264,229	
建設機械運搬費		式	1		264,229	
技術管理費		式	1		58,407	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,407	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,017,904	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,352,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (宮川①地区)		式	1		35,038,213	
舗装工		式	1		23,222,778	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		18,377,308	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20)	m2	4,810	3,646	17,537,260	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	240	893.2	214,368	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	240	2,607	625,680	
アスファルト舗装工		式	1		4,845,470	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	920	2,338	2,150,960	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	910	1,110	1,010,100	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	910	1,851	1,684,410	
区画線工		式	1		632,243	
区画線工 【夜間】		式	1		632,243	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	930	437.5	406,875	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	440	512.2	225,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート工		式	1		8,285,000	
防草シート工		式	1		8,285,000	
防草シート		m2	5,000	1,657	8,285,000	
応急処理工		式	1		1,093,320	
応急処理作業工		式	1		1,093,320	
応急作業		式	1		1,093,320	
構造物撤去工		式	1		376,543	
構造物取壊し工		式	1		376,543	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	30	1,178	35,340	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	170	778.7	132,379	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	1,520	39,520	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	5,547	144,222	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	1	25,082	25,082	
仮設工		式	1		1,428,329	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1,428,329	
交通誘導警備員						
		式	1		1,428,329	
直接工事費						
		式	1		35,038,213	
共通仮設費						
		式	1		7,014,572	
共通仮設費						
		式	1		1,179,881	
運搬費						
		式	1		245,184	
建設機械運搬費						
		式	1		245,184	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		934,697	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,834,691	
純工事費						
		式	1		42,052,785	
現場管理費						
		式	1		15,607,870	
工事原価						
		式	1		57,660,655	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (宮川②地区)		式	1		15,678,172	
舗装工		式	1		14,830,652	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		14,830,652	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20)	m2	3,890	3,646	14,182,940	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	195	714.6	139,347	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	195	2,607	508,365	
区画線工		式	1		541,474	
区画線工 【夜間】		式	1		541,474	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	840	437.5	367,500	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	370	470.2	173,974	
仮設工		式	1		306,046	
交通管理工		式	1		306,046	
交通誘導警備員		式	1		306,046	
直接工事費		式	1		15,678,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,539,274	
共通仮設費		式	1		458,749	
運搬費		式	1		245,184	
建設機械運搬費		式	1		245,184	
現場環境改善費（率計上）		式	1		213,565	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,080,525	
純工事費		式	1		19,217,446	
現場管理費		式	1		8,122,897	
工事原価		式	1		27,340,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (塩尻地区)		式	1		3,005,201	
道路土工		式	1		2,800,400	
残土処理工		式	1		2,800,400	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	221.4	221,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	2,579	2,579,000	
仮設工		式	1		204,801	
交通管理工		式	1		204,801	
交通誘導警備員		式	1		204,801	
直接工事費		式	1		3,005,201	
共通仮設費		式	1		581,527	
共通仮設費		式	1		58,245	
現場環境改善費(率計上)		式	1		58,245	
共通仮設費(率計上)		式	1		523,282	
純工事費		式	1		3,586,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (松本波田地区)		式	1		290,653	
道路土工		式	1		116,500	
残土処理工		式	1		116,500	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	116.5	116,500	
仮設工		式	1		174,153	
交通管理工		式	1		174,153	
交通誘導警備員		式	1		174,153	
直接工事費		式	1		290,653	
共通仮設費		式	1		58,244	
共通仮設費		式	1		8,320	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,320	
共通仮設費(率計上)		式	1		49,924	
純工事費		式	1		348,897	
現場管理費		式	1		147,924	

単 価 合 意 書

令和8年1月29日に契約したR6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月30日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字中堰145

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 長野国道事務所長 小田川 豊

受注者 住所 長野県諏訪郡下諏訪町社145番地1

氏名 庫昌土建株式会社 代表取締役 宮坂 直志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (今井地区)		式	1		1,157,148	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	0		0	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度7スコン(20)	m2	0	3,646	0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	0	2,501	0	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	0	2,607	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工 【夜間】		式	0		0	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	437.5	0	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	470.2	0	
防草シート工		式	0		0	
防草シート工		式	0		0	
防草シート		m2	0	1,657	0	
応急処理工		式	1		1,093,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		1,093,320	
応急作業		式	1		1,093,320	
仮設工		式	1		63,828	
交通管理工		式	1		63,828	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		63,828	
直接工事費		式	1		1,157,148	
共通仮設費		式	1		396,879	
共通仮設費		式	1		114,819	
運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	0		0	
技術管理費		式	1		58,407	
道路施設基本設計作成費用		式	1		58,407	
現場環境改善費(率計上)		式	1		56,412	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		282,060	
純工事費		式	1		1,554,027	
現場管理費		式	1		793,467	
工事原価		式	1		162,400,073	
一般管理費等		式	1		24,599,927	
工事価格		式	1		187,000,000	
消費税相当額		式	1		18,700,000	
工事費計		式	1		205,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (宮川①地区)		式	1		58,841,106	
舗装工		式	1		38,490,626	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		33,645,156	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20)	m2	1,910	3,646	6,963,860	
切削オーバーレイ (2)【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	3,880	6,440	24,987,200	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	484	893.2	432,308	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	484	2,607	1,261,788	
アスファルト舗装工		式	1		4,845,470	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	920	2,338	2,150,960	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	910	1,110	1,010,100	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	910	1,851	1,684,410	
区画線工		式	1		1,519,207	
区画線工 【夜間】		式	1		1,519,207	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,250	437.5	546,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	243	512.2	124,464	
溶融式区画線 (3)【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	86	470.3	40,445	
溶融式区画線 (4)【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	819.3	4,096	
溶融式区画線 (5)【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	601	965	579,965	
溶融式区画線 (6)【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	204	1,050	214,200	
溶融式区画線 (7)【夜間】	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	1,018	9,162	
防草シート工		式	1		15,410,100	
防草シート工		式	1		15,410,100	
防草シート		m2	9,300	1,657	15,410,100	
応急処理工		式	1		1,093,320	
応急処理作業工		式	1		1,093,320	
応急作業		式	1		1,093,320	
構造物撤去工		式	1		376,543	
構造物取壊し工		式	1		376,543	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	30	1,178	35,340	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	170	778.7	132,379	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	1,520	39,520	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	26	5,547	144,222	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	1	25,082	25,082	
仮設工		式	1		1,951,310	
交通管理工		式	1		1,951,310	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,951,310	
直接工事費		式	1		58,841,106	
共通仮設費		式	1		11,722,717	
共通仮設費		式	1		2,923,367	
運搬費		式	1		245,184	
建設機械運搬費		式	1		245,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (宮川②地区)		式	1		37,155,948	
舗装工		式	1		35,499,644	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		23,213,035	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ型 密粒度アスコン(20)	m2	0	3,646	0	
切削オーバーレイ (2)【夜間】	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質Ⅱ粗粒度アスコン(20)	m2	2,610	3,842	10,027,620	
切削オーバーレイ (3)【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 各種 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,190	5,987	7,124,530	
切削オーバーレイ (4)【夜間】	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生瀝青安定処理材(40)	m2	1,140	4,323	4,928,220	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	341	714.6	243,678	
殻処分 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	341	2,607	888,987	
路面切削工		式	1		2,946,709	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	3,820	605.3	2,312,246	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削殻	m3	191	714.8	136,526	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m3	191	2,607	497,937	
アスファルト舗装工		式	1		9,339,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質Ⅱ 密粒度アスコノ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,820	2,445	9,339,900	
区画線工		式	1		582,996	
区画線工 【夜間】		式	1		582,996	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,020	437.5	446,250	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	180	470.2	84,636	
溶融式区画線 (3)【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	965	52,110	
仮設工		式	1		1,073,308	
交通管理工		式	1		1,073,308	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,073,308	
直接工事費		式	1		37,155,948	
共通仮設費		式	1		6,749,212	
共通仮設費		式	1		670,586	
運搬費		式	1		245,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (塩尻地区)		式	1		3,005,201	
道路土工		式	1		2,800,400	
残土処理工		式	1		2,800,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	221.4	221,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	2,579	2,579,000	
仮設工		式	1		204,801	
交通管理工		式	1		204,801	
交通誘導警備員		式	1		204,801	
直接工事費		式	1		3,005,201	
共通仮設費		式	1		581,690	
共通仮設費		式	1		58,261	
現場環境改善費(率計上)		式	1		58,261	
共通仮設費(率計上)		式	1		523,429	
純工事費		式	1		3,586,891	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装 (松本波田地区)		式	1		290,653	
道路土工		式	1		116,500	
残土処理工		式	1		116,500	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	116.5	116,500	
仮設工		式	1		174,153	
交通管理工		式	1		174,153	
交通誘導警備員		式	1		174,153	
直接工事費		式	1		290,653	
共通仮設費		式	1		58,261	
共通仮設費		式	1		8,323	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,323	
共通仮設費(率計上)		式	1		49,938	
純工事費		式	1		348,914	
現場管理費		式	1		148,890	

