

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 1 | 工 事 名 | R 8 北千葉第一機場主原動機 (3号) 更新工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 機械設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 千葉県印西市発作地先~千葉県印西市発作地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 26ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | ・主原動機更新 1台
(工事発注規模)
9億円以上 15億円未満 |
| 5) | 公告予定時期 : | 第3四半期 |
| 6) | 公告予定年月 : | 令和8年10月 |
| 7) | 入札予定時期 : | 第4四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、一般競争入札方式 (政府調達協定対象) で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。 |

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川下流河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R8 利根川右岸佐原川樋管新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県銚子市～千葉県銚子市宮原町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋管新設 N=1基 (B=3800 H=2000 2連 函
 体長 L=37m)
 盛土工 V=9,700m³
 地盤改良工 N=330本
 ゲート設備工 1式
 上屋工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川下流河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R7 利根川右岸忍町外築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県銚子市忍町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=17,700m³
 堤脚水路工 L=180m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

[利根川下流河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R8 利根川右岸松岸地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県銚子市四日市場町地先～千葉県銚子市塚本町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=12,000m³
 天端舗装工 A=1,500m²
 法覆護岸工 L=200m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川下流河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R8 利根川右岸笹本町土砂改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県銚子市笹本町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂改良工 V=20,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期

2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [利根川下流河川事務所]
- 2 - 5 工 事 名 R 8 利根川左岸川尻地区堤防整備他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県神栖矢田部田地先～茨城県神栖市太田地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=10,000m³
 配管工 L=450m
 防護柵工 L=690m
 天端舗装工 A=3,300m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
 [利根川下流河川事務所]
- 2 - 6 工 事 名 R 7 銚子出張所管内右岸堤防整備他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 千葉県銚子市松本町地先～千葉県銚子市桜井町地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=1,000m³
 堤脚水路工 L=400m
 防護柵工 L=580m
 配管工 L=4,500m
 天端舗装工 A=9,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
 [利根川下流河川事務所]
- 2 - 7 工 事 名 R 7 銚子出張所管内左岸堤防整備他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県神栖市波崎地先～茨城県神栖市太田地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=8,000m³
 防護柵工 L=2,200m
 配管工 L=1,150m
 天端舗装工 A=5,200m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
 [利根川下流河川事務所]
- 2 - 8 工 事 名 R 7 利根川下流管内河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市小文間地先～茨城県龍ヶ崎市豊田町地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 10000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕工期制度（フレックス方式）の活用工事である。
 [利根川下流河川事務所]
- 2 - 9 工 事 名 R 7 北千葉導水路管路補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 千葉県印西市発作地先～千葉県柏市戸張新田地先
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 管路補修 約140m2
 管路清掃 約75000m2
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第1四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 [利根川下流河川事務所]
- 2-10 工事名 R7北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 千葉県印西市発作地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 土砂改良 約3000m3
 土砂掘削 約3000m3
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第1四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 [利根川下流河川事務所]
- 2-11 工事名 R8忍川水門遠隔監視操作制御設備新設工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 千葉県銚子市忍町地先
 3) 工期 : 約 20ヶ月
 4) 工事概要 : 本工事は、忍川水門における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
 7) 入札予定時期 : 第3四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [利根川下流河川事務所]
- 2-12 工事名 R8芦崎排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県神栖市長塚町地先～千葉県銚子市森戸町地先
 3) 工期 : 約 20ヶ月
 4) 工事概要 : 本工事は、芦崎排水樋管、桜川排水樋管及び森戸川排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
 7) 入札予定時期 : 第3四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 [利根川下流河川事務所]
- 2-13 工事名 R8荒波排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先
 3) 工期 : 約 20ヶ月
 4) 工事概要 : 本工事は、荒波排水樋管、石津排水樋管、石津上排水樋管及び仲新田排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
 7) 入札予定時期 : 第3四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2. 一般競争入札方式

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川下流河川事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R7佐原広域交流拠点建築改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取市佐原地先
- 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外壁塗装 700m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし