

令和 8年度 発注予定工事

令和 8年 4月13日

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WT0)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R8国道18号上田BP国分地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市国分
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
縁石工 1式
擁壁工 1式
防護柵工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R8国道18号上田BP蒼久保地区外改良5工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市蒼久保～長野県上田市国分
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
舗装工 1式
排水構造物工 1式
踏掛版工 1式
縁石工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台躯体工 1基
深礎工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R8国道20号下諏訪岡谷BP2号橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台躯体工 2基
深礎工 1式
場所打杭工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-5 工事名 R8国道18号坂城更埴B.P塩崎地区外改良舗装工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 3,000m³
地盤改良工 1,500m³
擁壁工 1式
排水構造物工 800m
舗装工 4,000m³
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-6 工事名 R8国道18号坂城更埴B.P塩崎地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 10,000m²
区画線工 1式
縁石工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-7 工事名 R8国道18号坂城更埴B.P稲荷山地区改良舗装工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 5,000m³
擁壁工 150m
排水構造物工 500m
舗装工 4,000m²
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-8 工事名 R8国道18号坂城更埴B.P網掛地区改良11工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 1式
・プレキャストカルバート工 1基
・多自然護岸工 1式
・仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-9 工事名 R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良12工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-10 工事名 R8国道19号松本拡幅落合橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工1基
仮設工1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-11 工事名 R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市新村～長野県松本市波田
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-12 工事名 R8国道158号松本波田道路新村和田地区改良7工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市和田
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
カルバート工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R8国道158号松本波田道路波田地区改良4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市波田
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R8国道158号松本波田道路波田地区改良5工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市波田
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R7上田出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 上田出張所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 10,000m²
区画線工 3,000m
- (工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区道路排水設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市～長野県長野市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 高圧引込受電盤製作据付1基、高圧変圧器盤製作据付1基、水中ポンプ製作製作据付7基、ポンプ制御盤製作据付5面、配管設備製作据付1式、付属設備製作据付1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

[長野国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R8岡谷維持修繕出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡谷維持修繕出張所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 10,000m²
区画線工 3,000m
- (工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-18 工 事 名 R8長野出張所管内北部除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 長野県上水内郡信濃町～長野県上水内郡信濃町
 - 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 新雪除雪工 一式、拡幅除雪工 一式、路面整正工 一式、圧雪処理工 一式、運搬除雪工 一式、凍結防止工 一式、歩道除雪工 一式、安全処理工 一式、雪道巡回工 一式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-19 工 事 名 R8長野国道管内道路照明施設維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
 - 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 照明補修 72回、
照明灯更新 5基、
トンネル照明点検 1回、
融雪設備点検 1回、
臨時点検 12回、
光ケーブル移設 2径間、
光ケーブル点検 20km、
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 4-1 工 事 名 R8岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持他工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県岡谷市金沢地先外
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 一式、応急処理工 一式
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4-2 工 事 名 R8長野出張所管内橋梁補修維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市青木島地先外
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 一式、応急処理工 一式
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4-3 工 事 名 R8国道19号長野市安庭歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市信更町安庭
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 L=100m 排水構造物工 L=350m
防護柵工 L=80m 舗装工 A=900m²
切削オーバーレイ工 A=2200m²
標識工 N=1基 道路照明設備工 N=2箇所
構造物撤去工 一式
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。