

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[下館河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 8 小貝川左岸吉沼築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 茨城県つくば市吉沼地先
  - 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=約300m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
  - 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
  - 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
  - 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[下館河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 茨城減結城郡八千代町
  - 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 樋管改築 一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
  - 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
  - 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月
  - 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
  - 8) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

## 5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし