

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川上流河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R8利根川左岸塚崎築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県猿島郡境町塚崎地先～茨城県猿島郡境町塚崎地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=16,000m³
 植生工 A=17,000m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R8利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県猿島郡境町塚崎地先～茨城県猿島郡境町塚崎地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基盤整備 V=34,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R8利根川左岸明和水防拠点整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 群馬県邑楽郡明和町千津井地先～群馬県邑楽郡明和町千津井地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基盤整備 V=35,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R8利根川左岸稲築堤他関連整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市稲地先～茨城県猿島郡五霞町山王地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=9,000m³
 植生工 A=5,000m²
 工事用道路維持工 1式
 維持工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2-5 工 事 名 R8利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市大木地先～茨城県守谷市大木地先

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 $V=25,000m^3$
 植生工 $A=13,000m^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-6 工 事 名 R8 思川左岸友沼築堤基盤整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 栃木県下都賀郡野木町友沼地先~栃木県下都賀郡野木町友沼地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 基盤整備工 $V=25,000m^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-7 工 事 名 R8 渡良瀬川左岸新久田築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県古河市新久田地先~茨城県古河市新久田地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 $V=40,000m^3$
 植生工 $A=16,000m^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-8 工 事 名 R8 稲土井調節池土砂掘削その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市高野地先~茨城県取手市戸頭地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内掘削 $V=130,000m^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-9 工 事 名 R8 稲戸井調節池土砂掘削その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市高野地先~茨城県取手市戸頭地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内掘削 $V=130,000m^3$
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 [利根川上流河川事務所]
- 2-10 工 事 名 R8 稲戸井調節池土砂掘削その3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市高野地先~茨城県取手市戸頭地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 池内掘削 $V=130,000m^3$

2. 一般競争入札方式

- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年6月
7) 入札予定時期 : 第2四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[利根川上流河川事務所]
- 2-11 工 事 名 R8 稲戸井調節池土砂掘削その4工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県守谷市高野地先~茨城県取手市戸頭地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 池内掘削 V=130,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年6月
7) 入札予定時期 : 第2四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[利根川上流河川事務所]
- 2-12 工 事 名 R8・R9 渡良瀬川左岸鳥喰地区高水敷整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 茨城県古河市鳥喰地先
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 高水敷整備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年7月
7) 入札予定時期 : 第2四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[利根川上流河川事務所]
- 2-13 工 事 名 R8・R9 渡良瀬貯水池谷田川橋耐震他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市柏戸地先外
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台部耐震工 1式
落橋防止工 1式
水平力分担構造工 1式
橋脚巻立工 1式
貯水池防護柵工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年4月
7) 入札予定時期 : 第1四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
[利根川上流河川事務所]
- 2-14 工 事 名 R7 渡良瀬遊水池周辺整備外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市柏戸地先外
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 配管工 1式
貯水池防護柵工 1式
樋管フラップゲート工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年4月
7) 入札予定時期 : 第1四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 8 利根川上流河川情報表示板更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 埼玉県加須市向古河地先～埼玉県加須市柏戸地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川情報表示設備 1式
河川情報表示装置設置工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 7) 入札予定時期 : 第1四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[利根川上流河川事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 R 8 篠山第2樋管外ゲート設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県栃木市藤岡町篠山地先外5箇所
- 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 扉体更新 6門
開閉装置更新 6門
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川上流河川事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 8 古河出張所外空調設備その他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県古河市
- 3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 茨城県古河市桜町4-8に所在する古河出張所外 1 件の空調設備等の改修工事を行うものである。
空調設備改修 一式
換気設備改修 一式
照明設備改修 一式
(工事発注規模)
6,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4月期 発注予定箇所位置図【利根川上流】

