

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-1 工 事 名 R7久慈川右岸下津原地先築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町下津原～茨城県久慈郡大子町下津原
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=380m V=6, 100m³
 ブロック張 A=2, 180m²、
 パラペット L=280m
 重力式擁壁 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-2 工 事 名 R7久慈川右岸頃藤北地先築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=380m、V=6, 800m³
 連節ブロック張 A=3, 080m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-3 工 事 名 R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=550m V=28, 000m³
 河道掘削 V=約20, 000m³
 土砂改良 1式、付帯道路工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

- 2-4 工 事 名 R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県那珂市額田～茨城県那珂市額田
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=420m V=24, 000m³
 河道掘削 V=約17, 000m³
 ブロック張 A=約3, 000m²
 土砂改良 1式、付帯道路工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期

2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-5 工 事 名 R7久慈川左岸頃藤北地先堤防整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=200m V=4, 800m³
 ブロック積 A=1, 170m²
 特殊堤（パラペット） L=270m
 樋管（1,000×1,000） 1基
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-6 工 事 名 R7久慈川左岸頃藤北地先築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=120m V=2, 800m³
 ブロック張 A=2, 400m²、
 工事用道路整備 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 [久慈川緊急治水対策河川事務所]
- 2-7 工 事 名 R7久慈川左岸頃藤南地先築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県久慈郡大子町頃藤～茨城県久慈郡大子町頃藤
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=170m、V=13, 000m³
 連節ブロック張 A=2, 300m²
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第1四半期
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
 7) 入札予定時期 : 第2四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし