

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[日光砂防事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 8 井戸沢砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市上三依地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約 1, 2 0 0 m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[日光砂防事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 今市上流第 1 床固改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市今市地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約 4 0 0 m³
 魚道ブロック 約 1 5 0 個
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[日光砂防事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 8 今市上流第 3 床固改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市今市地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約 8 0 0 m³
 魚道ブロック 約 3 5 0 個
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[日光砂防事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 8 大事沢第 1 砂防堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市川俣地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 31ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート 約 3, 5 0 0 m³
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

- [日光砂防事務所]
- 2-5 工事名 R8 所野中沢砂防堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市所野地先
- 3) 工事期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約 1,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-6 工事名 R8 日光砂防施設整備(日光地区他)工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市日光地区
- 3) 工事期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 除石 約 2,000m³
不陸整正 約 2,000m²
側溝清掃 約 12,000m
転落防止柵 約 200m
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-7 工事名 R8 日光砂防管内ネットワーク設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市萩垣面 2390
- 3) 工事期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : ネットワーク更新
事務所 L3-SW2台、L2-SW4台
出張所 L2-SW1台
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-8 工事名 R8 般若沢第4床固改築工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市中宮祠地先
- 3) 工事期 : 約 31ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート 約 1,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- [日光砂防事務所]
- 2-9 工事名 R8 野門沢上流左岸崩壊地対策工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 栃木県日光市野門地先
- 3) 工事期 : 約 27ヶ月
- 4) 工事概要 : 法面工 約 1,000m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満

2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし