

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [大宮国道事務所]
- 4 - 1 業務名 R8国道17号上尾道路1期環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、上尾道路1期江川周辺において、猛禽類、動植物、生態系等の生息・生育状況の環境調査を行うものである。
 ・環境調査 1式
 4) 公告予定時期 : 第2四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 2 業務名 R8国道17号上尾道路2期環境調査業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、上尾道路2期において、猛禽類、動植物、生態系等の生息・生育状況の環境調査を行うものである。
 ・環境調査 1式
 4) 公告予定時期 : 第2四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 3 業務名 R8大宮国道交通結節点計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮駅西口周辺の交通結節機能の強化や公共交通等の利便性向上を図るための検討を行うものである。
 ・施設候補地の検討 1式
 ・事業スキームの検討 1式
 ・検討会資料作成・運営 1式
 4) 公告予定時期 : 第2四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年9月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 4 業務名 R8大宮国道渋滞マネジメント業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、埼玉県内の交通渋滞の課題を抱える箇所において、経済性に優れ早期に整備効果の発現が可能な対策の立案などを行うものである。
 ・主要渋滞箇所の渋滞状況把握 1式
 ・主要渋滞箇所カルテの更新 1式
 ・主要渋滞箇所の対策立案 1式
 ・直轄国道路線渋滞状況把握 1式
 ・移動性向上委員会資料作成 1式
 4) 公告予定時期 : 第2四半期
 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
 6) 入札予定時期 : 第3四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 4 - 5 業務名 R8大宮国道管内道路調査等検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、核都市広域幹線道路の道路予備設計等を行うものである。
 ・道路予備設計A 1式
 ・インターチェンジ・ジャンクション予備設計 1式
 ・交通量調査 1式

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4) 公告予定時期 : 第2四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) その他 :

4. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- | | | | |
|-------|------------------|--|-----------|
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 1 | 業 務 名 | R 8 大宮国道本庄道路 2 期土地評価業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 | |
| | 2) 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 | |
| | 3) 業 務 概 要 : | 本業務は、大宮国道事務所施行の本庄道路 2 期事業に必要となる土地等の取得等に伴い、土地評価を行うものである。 | |
| | 4) 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 5) 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 | |
| | 6) 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 7) そ の 他 : | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 2 | 業 務 名 | R 8 大宮国道本庄道路 2 期用地調査等 (その 1) 業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 | |
| | 2) 履 行 期 限 : | 約 5ヶ月 | |
| | 3) 業 務 概 要 : | 本業務は、大宮国道事務所施行の本庄道路 2 期事業に必要となる土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査・算定等を行うものである。 | |
| | 4) 公 告 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 | |
| | 5) 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 8 月 | |
| | 6) 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 7) そ の 他 : | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 3 | 業 務 名 | R 8 大宮国道本庄道路 2 期用地調査等 (その 2) 業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 | |
| | 2) 履 行 期 限 : | 約 5ヶ月 | |
| | 3) 業 務 概 要 : | 本業務は、大宮国道事務所施行の本庄道路 2 期事業に必要となる土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査・算定等を行うものである。 | |
| | 4) 公 告 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 | |
| | 5) 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 8 月 | |
| | 6) 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 7) そ の 他 : | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 4 | 業 務 名 | R 8 大宮国道上尾道路用地調査等業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 補償関係コンサルタント業務 | |
| | 2) 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 | |
| | 3) 業 務 概 要 : | 本業務は、大宮国道事務所施行の上尾道路事業において必要となる土地等の取得等に伴い建物・墳墓等の再算定を行うものである。
・用地調査等業務 一式 | |
| | 4) 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 5) 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 | |
| | 6) 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 | |
| | 7) そ の 他 : | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 5 | 業 務 名 | R 8 国道 1 7 号北部地域道路設計他業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2) 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 | |
| | 3) 業 務 概 要 : | 本業務は国道 1 7 号北部地域において、道路設計・検討を行うものである。
・路線測量 1 式
・道路詳細設計 1 式
・道路整備計画検討 1 式 | |
| | 4) 公 告 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 | |
| | 5) 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 7 月 | |
| | 6) 入 札 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 | |
| | 7) そ の 他 : | | |
| | | | [大宮国道事務所] |
| 5 - 6 | 業 務 名 | R 8 国道 1 7 号本庄道路 2 期構造物予備修正設計他業務 | |
| | 1) 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 | |

5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道 17 号本庄道路（2 期）の調整池予備修正設計を行うものである。
 ・調整池予備修正設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 7 業務名 R 8 国道 17 号本庄道路 2 期橋梁詳細設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道 17 号本庄道路（2 期）の橋梁詳細設計及び函渠詳細設計を行うものである。
 ・橋梁詳細設計 1 式
 ・函渠詳細背系 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 8 業務名 R 8 国道 17 号本庄道路 1 期詳細修正設計他（その 2）業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道 17 号本庄道路（1 期 3～4 工区）の道路詳細修正設計及び工事に伴う関係機関協議資料作成を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1 式
 ・関係機関協議資料作成 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 9 業務名 R 8 国道 17 号本庄道路 1 期道路詳細修正設計他（その 1）業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、国道 17 号本庄道路（1 期 1～2 工区）の道路詳細修正設計及び工事に伴う関係機関協議資料作成を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1 式
 ・関係機関協議資料作成 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 10 業務名 R 8 大宮国道管内構造物補修等設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の道路構造物について、歩道橋点検や附属物点検結果から早期に補修を行うため、補修設計を行うものである。
 ・道路構造物及び附属物補修設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 7) その他 :

6. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし