

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 R 8 国道 6 号勿来 B P 関本町関本中地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県北茨城市関本町関本中地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約180, 000m³
掘削工 約180, 000m³
遮水シート工 1 式
擁壁工 1 式
排水構造物工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
9億円以上 15億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式 (政府調達協定対象) で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
WTO案件

[常陸河川国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 R 8 国道 6 号酒門町交差点立体改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市酒門町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 歩道橋撤去 1 基、構造物撤去工 1 式、情報ボックス工 1 式、
道路付属施設工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、場所
打杭 4 0 本、橋台工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
9億円以上 15億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式 (政府調達協定対象) で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
WTO案件

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R8国道50号下館BP飯島地区改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県筑西市飯島地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 地盤改良工 1式
 法面工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R8国道50号下館BP飯島跨道橋下部外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県筑西市飯島地先他1箇所
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 場所打ち杭 1式
 カルバート工 1式
 RC橋脚工 1式
 旧橋撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R8国道6号千代田石岡BP栗又四ヶ地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 カルバート工 1式
 地盤改良工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 8 国道 6 号千代田石岡 B P 石岡地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
地盤改良工 1 式
法面工 1 式
排水構造物工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 8 国道 6 号大和田拡幅大和田地区改良舗装外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市大和田地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
舗装工 1 式
法面工 1 式
排水構造物工 1 式
電線共同溝工 1 式
情報BOX工 1 式
防護柵工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 8 国道 6 号上高津高架橋（上り）外補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主桁当て板補強工 1 式
下横構亀裂補修工 1 式
床版断面修復工 1 式
床版防水工 1 式
翼壁断面修復工 1 式
伸縮装置取替工 1 式
塗装塗替工 1 式
舗装打換え工 1 式
応急処理 1 式
(工事発注規模) 2 億円以上 3 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R8 国道 6 号大利根橋（下り）外補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ひび割れ補修工 1 式
断面補修工 1 式
塗装塗替工 1 式
主桁当て板補強工 1 式
橋面防水工 1 式
排水管取替工 1 式
沓座モルタル補修工 1 式
落橋防止装置補修工 1 式
添架物補修工 1 式
(工事発注規模) 2 億円以上 3 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R8 国道 5 1 号生子地区外交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県銚田市生子地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
縁石工 1 式
道路附属施設工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R8 国道 6 号水戸管内電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L = 3 0 0 m
(工事発注規模)
1 億 4, 000 万円以上 2 億 3, 000 万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 8 土浦国道管内外橋梁補修他（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主桁当て板補強工 1 式
床版断面修復工 1 式
床版ひびわれ補修工 1 式
床版防水工 1 式
支承取替工 1 式
伸縮装置取替工 1 式
舗装打換え工 1 式
応急処理 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 8 常陸河川国道管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 常陸河川国道管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
6 千万円以上 1 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 8 日立国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 日立国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
【一括審査方式】（R 8 鹿嶋国道管内交通安全対策工事と一括発注予定）
一括審査方式

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 8 水戸国道管内橋梁補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 塗装塗替工 1 式
 当て板補修工 1 式
 伸縮装置取替工 1 式
 排水装置補修工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 8 鹿嶋国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
 薄層カラー舗装 1 式
 標識工 1 式
 防護柵工 1 式
 縁石工 1 式
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 【一括審査方式】（R 8 日立国道管内交通安全対策工事と一括発注予定）
 一括審査方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 8 鹿嶋国道管内歩道橋補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 全面塗替塗装工 1 式
 当て板補修工 1 式
 排水装置補修工 1 式
 舗装工 1 式
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億 4 千万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

- ・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。 国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

- ・発注予定なし