

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事
工事地名	碓氷出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030010	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	200日間 自 令和 8年 5月11日 (当初) 至 令和 8年11月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富岡地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 号	2 2) 処 分 費 等	235,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 国道18号 新堀地区			式	1		25,357,902			
舗装工			式	1		12,317,000			
切削オーバーレイ工			式	1		12,317,000			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	2,000	5,887	11,774,000			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	200	1,540	308,000			単-2号
殻処分		アスファルト殻	m3	200	1,175	235,000			単-3号
地下水排除工			式	1		5,095,220			
集排水ボーリング工			式	1		5,095,220			
ボーリング 砂質土		地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	209	11,140	2,328,260			単-4号
ボーリング 礫混じり土		地表 礫質土 径90mm	m	121	17,960	2,173,160			単-5号
保孔管		地表VP ストレナ現場加工 有 VP40	m	330	1,086	358,380			単-6号
流末処理			箇所	1	70,120	70,120			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホーリング 仮設機材			回	1	165,300	165,300			単-8号
法面工			式	1		283,422			
孔口保護工			式	1		283,422			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	6	2,637	15,822			単-9号
ふとんかご		高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	m	12	22,300	267,600			単-10号
仮設工			式	1		7,662,260			
資機材運搬工			式	1		7,345,100			
モノレール		50m超～100m以下							内-1号
			式	1		7,345,100			
交通管理工			式	1		317,160			
交通誘導警備員									単-11号
			人日	18	17,620	317,160			
直接工事費			式	1		25,357,902			
共通仮設費			式	1		4,123,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		500, 000				
運搬費		式	1		174, 000				
建設機械運搬費		台	2	87, 000	174, 000			単-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		326, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 623, 000				
純工事費		式	1		29, 480, 902				
現場管理費		式	1		11, 456, 000				
工事原価		式	1		82, 875, 204				
一般管理費等		式	1		13, 354, 796				
工事価格		式	1		96, 230, 000				
消費税相当額		式	1		9, 623, 000				
工事費計		式	1		105, 853, 000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 国道18号 北野牧地区			式	1		2,728,284			
地下水排除工			式	1		1,988,702			
集排水ボーリング工			式	1		1,988,702			
ボーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	74.4	11,140	828,816				単-1号
ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	m	45.6	17,960	818,976				単-2号
保孔管	地表VP ストレナ現場加工 有 VP40	m	120	1,086	130,320				単-3号
流末処理		箇所	1	45,290	45,290				単-4号
ボーリング 仮設機材		回	1	165,300	165,300				単-5号
法面工		式	1		401,866				
孔口保護工		式	1		401,866				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	18	2,637	47,466				単-6号
ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	m	16	22,150	354,400				単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		337, 716			
資機材運搬工			式	1		231, 216			
資機材運搬			式	1		231, 216			内-1号
交通管理工			式	1		106, 500			
交通誘導警備員			人日	6	17, 750	106, 500			単-8号
直接工事費			式	1		2, 728, 284			
共通仮設費			式	1		604, 000			
共通仮設費			式	1		55, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		55, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		549, 000			
純工事費			式	1		3, 332, 284			
現場管理費			式	1		1, 747, 000			

設計内訳書

工事名		R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
									工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要		
工事原価			式	1		5, 079, 284						

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 国道17号 上津地区			式	1		8,460,588			
地下水排除工			式	1		1,094,110			
集排水ボーリング工			式	1		1,094,110			
ボーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	8	11,140	89,120				単-1号
ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	m	42	17,960	754,320				単-2号
保孔管	地表VP ストレナ現場加工 有 VP40	m	50	1,086	54,300				単-3号
流末処理		箇所	1	31,070	31,070				単-4号
ボーリング 仮設機材		回	1	165,300	165,300				単-5号
法面工		式	1		280,908				
孔口保護工		式	1		280,908				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	4	2,637	10,548				単-6号
ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	m	12	22,530	270,360				単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		7,085,570			
資機材運搬工			式	1		6,979,070			
モノレール		50m超～100m以下							内-1号
			式	1		6,485,070			
足場工									単-8号
			空m3	80	6,175	494,000			
交通管理工									
			式	1		106,500			
交通誘導警備員									単-9号
			人日	6	17,750	106,500			
直接工事費									
			式	1		8,460,588			
共通仮設費									
			式	1		1,707,000			
共通仮設費									
			式	1		137,000			
現場環境改善費（率計上）									
			式	1		137,000			
共通仮設費（率計上）									
			式	1		1,570,000			
純工事費									
			式	1		10,167,588			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 国道17号 永井地区			式	1		12, 854, 430			
落石雪害防止工			式	1		10, 621, 500			
防雪柵工			式	1		10, 621, 500			
防雪柵		落雪防止柵 柵高 4m							単-1号
			m	15	708, 100	10, 621, 500			
仮設工			式	1		2, 232, 930			
作業用足場工			式	1		1, 179, 930			
足場（ロープ設置工）									単-2号
			掛m2	48	5, 285	253, 680			
足場（削孔用）									単-3号
			空m3	150	6, 175	926, 250			
交通管理工			式	1		1, 053, 000			
交通誘導警備員									単-4号
			人日	60	17, 550	1, 053, 000			
直接工事費			式	1		12, 854, 430			
共通仮設費			式	1		2, 183, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		191, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		191, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 992, 000				
純工事費		式	1		15, 037, 430				
現場管理費		式	1		6, 723, 000				
工事原価		式	1		21, 760, 430				

一式当たり内訳書

[碓氷出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内]

モノレール
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール架設・撤去	3t級	m	90	30,390	2,735,100			
賃料 動力車	3t積/45° 60日以内	台	1	1,780,000	1,780,000			
賃料 重量物用平台車	3t積 60日以内	台	1	819,000	819,000			
賃料 バケット台車	0.3m3 60日以内	台	1	193,000	193,000			
賃料 レール資材	3t用 60日以内	m	90	20,200	1,818,000			
合 計					7,345,100			

一式当たり内訳書

[碓氷出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内]

資機材運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (特殊)		人	2	28,458	56,916			
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	53,200	106,400			
ダンプトラック [オンロー ド・ディーゼル]	2 t 積級	日	2	33,950	67,900			
合 計					231,216			

一式当たり内訳書

[碓氷出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内]

モノレール
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール架設・撤去	3t級	m	73	30,390	2,218,470			
賃料 動力車	3t積/45° 60日以内	台	1	1,780,000	1,780,000			
賃料 重量物用平台車	3t積 60日以内	台	1	819,000	819,000			
賃料 バケット台車	0.3m3 60日以内	台	1	193,000	193,000			
賃料 レール資材	3t用 60日以内	m	73	20,200	1,474,600			
合 計					6,485,070			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	1	単価	5,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,887	5,887		
計						5,887		
単価						5,887	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	ホ-リング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	11,140	11,140		
計						11,140		
単価						11,140	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-5号	ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価 17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング		地表 礫質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	17,960	17,960	
計						17,960	
単価						17,960	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-6号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価 1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,086	1,086	
計						1,086	
単価						1,086	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	70, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	直管 VP75	m	47. 1	898	42, 295. 8			
材料費	ソケットDS75	個	11	291	3, 201			
材料費	ソケット 90L75	個	1	208	208			
材料費	ソケット 90YDT75	個	21	302	6, 342			
材料費	異径ソケット DS100-75	個	1	1, 008	1, 008			
材料費	変換ソケット 波状管 φ 100-VP100	個	1	235	235			
材料費	掃除口 VP75用	個	11	570	6, 270			
材料費	波状管 φ 100	m	12	880	10, 560			
計					70, 119. 8			
単価					70, 120	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	ボ-リング 仮設機材		単位	回	数量	1	単価 165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング仮設機材		地表 標準	回	1	165,300	165,300	
計						165,300	
単価						165,300	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価 2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,637	2,637	
計						2,637	
単価						2,637	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-10号	ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	12	単価 22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご (高40-100幅120-200)		設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	m	12	20,880	250,560	
止杭打込			本	2	2,209	4,418	
材料費 吸い出し防止シート		t=10mm	m ²	16.4	765	12,546	
計						267,524	
単価						22,300	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	18	単価	17, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	7	18, 360	128, 520		
交通誘導警備員 B			人日	11	17, 140	188, 540		
計						317, 060		
単価						17, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	87, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 28. 6km 無 無	台	1	87, 000	87, 000		
計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	32, 946	6, 556		
特殊作業員			人	0. 596	27, 642	16, 474		
普通作業員			人	0. 994	25, 806	25, 651		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型粗粒度アスコン(改ⅡA①20)	t	12. 573	15, 300	192, 366		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(改ⅡA②20)	t	12. 573	15, 500	194, 881		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	253, 800	50, 506		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	71, 260	14, 180		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	162, 300	32, 297		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	57, 200	11, 382		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	56, 810	11, 305		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		23, 556		
	計					588, 700		
	単価					5, 887	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費	直管 VP75	単位	m	数量	1	単価	898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	1	898	898		
計						898		
単価						898	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケットDS75	単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90L75	単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90YDT75	単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	異径ソケット DS100-75	単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	変換ソケット 波状管 φ100-VP100	単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	掃除口 VP75用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費	波状管 φ100	単位	m	数量	1	単価	880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	880	880		
計						880		
単価						880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ふとんかご（高４０－１００幅１２ ０－２００）	設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	単位	m	数量	10	単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	32,946	23,062		
特殊作業員			人	0.8	27,642	22,113		
普通作業員			人	2.1	25,806	54,192		
ふとんかご		パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	10	4,080	40,800		
割栗石		150-200mm	m ³	5.7	4,320	24,624		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.5m ³	時間	2.9	10,170	29,493		
不整地運搬車運転			日	0.4	36,270	14,508		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						208,800		
単価						20,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費 吸い出し防止シート	t=10mm	単位	m 2	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）			m 2	1	765	765		
計						765		
単価						765	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール架設・撤去	3t級	単位	m	数量	100	単価	30,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	15.12	32,946	498,143		
山林砂防工			人	61.2	33,252	2,035,022		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		505,835		
計						3,039,000		
単価						30,390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,136	17,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,140		
単価						17,140	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 28.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		87,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87,000	87,000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					87,000		
	単価					87,000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 253,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	207	130	26,910	
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		32	
	計					253,800	
	単価					253,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 71,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	23,766	23,766	
	軽油		L	38	130	4,940	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					71,260	
	単価					71,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	65	130	8,450	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）			式	1		43	
計						162,300	
単価						162,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 57,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	32	130	4,160	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						57,200	
単価						57,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	25	130	3,250		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56,810		
単価						56,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		DS75	個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90L75	個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90YDT75	個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ソケット		DS100-75	個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変換ソケット		波状管 φ100-VP100	個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掃除口		VP75用	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波状管		φ 100	m	1	880	880		
	計					880		
	単価					880	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	単位	時間	数量	1	単価 10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837	
	軽油		L	11	130	1,430	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	時間	1	3,900	3,900	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					10,170	
	単価					10,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転		単位	日	数量	1	単価	36,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	5.9	130	767		
	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0 t 積	日	1.71	4,120	7,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,270		
	単価					36,270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸い出し防止シート	t=10mm	m ²	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	ホーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	11,140	11,140		
計						11,140		
単価						11,140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	ホーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 礫質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	17,960	17,960		
計						17,960		
単価						17,960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,086	1,086		
計						1,086		
単価						1,086	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	45, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	直管 VP75	m	27. 6	898	24, 784. 8			
材料費	DS75	個	6	291	1, 746			
材料費	ソケット 90L75	個	1	208	208			
材料費	ソケット 90YDT75	個	11	302	3, 322			
材料費	異径ソケット DS100-75	個	1	1, 008	1, 008			
材料費	変換ソケット 波状管 φ100-VP100	個	1	235	235			
材料費	掃除口 VP75用	個	6	570	3, 420			
材料費	波状管 φ100	m	12	880	10, 560			
計					45, 283. 8			
単価					45, 290	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－5号	ボ－リング 仮設機材		単位	回	数量	1	単価 165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング仮設機材		地表 標準	回	1	165,300	165,300	
計						165,300	
単価						165,300	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－6号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価 2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,637	2,637	
計						2,637	
単価						2,637	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一7号	ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	16	単価 22,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご (高40-100幅120-200)		設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	m	16	20,880	334,080	
止杭打込			本	2	2,209	4,418	
材料費 吸い出し防止シート		t=10mm	m ²	20.6	765	15,759	
計						354,257	
単価						22,150	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	18,360	55,080		
交通誘導警備員 B			人日	3	17,140	51,420		
計						106,500		
単価						17,750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	直管 VP75	単位	m	数量	1	単価	898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	898	898		
計						898		
単価						898	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	DS75	単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90L75	単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90YDT75	単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	異径ソケット DS100-75	単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	変換ソケット 波状管 φ100-VP100	単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	掃除口 VP75用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	波状管 φ100	単位	m	数量	1	単価	880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	880	880		
計						880		
単価						880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ふとんかご（高４０－１００幅１２ ０－２００）	設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	単位	m	数量	10	単価 20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7	32,946	23,062	
特殊作業員			人	0.8	27,642	22,113	
普通作業員			人	2.1	25,806	54,192	
ふとんかご		パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	10	4,080	40,800	
割栗石		150-200mm	m ³	5.7	4,320	24,624	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.5m ³	時間	2.9	10,170	29,493	
不整地運搬車運転			日	0.4	36,270	14,508	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						208,800	
単価						20,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費 吸い出し防止シート	t=10mm	単位	m 2	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）			m 2	1	765	765		
計						765		
単価						765	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	33,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,766	23,766		
軽油			L	21	130	2,730		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.28	298	381		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33,950		
単価						33,950	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,136	17,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,140		
単価						17,140	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		DS75	個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90L75	個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90YDT75	個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ソケット		DS100-75	個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変換ソケット		波状管 φ100-VP100	個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掃除口		VP75用	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波状管		φ 100	m	1	880	880		
	計					880		
	単価					880	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837		
	軽油		L	11	130	1,430		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	時間	1	3,900	3,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,170		
	単価					10,170	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転		単位	日	数量	1	単価	36,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	5.9	130	767		
	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0 t 積	日	1.71	4,120	7,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,270		
	単価					36,270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸い出し防止シート	t=10mm	m ²	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	ホーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	11,140	11,140		
計						11,140		
単価						11,140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	ホーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 礫質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	17,960	17,960		
計						17,960		
単価						17,960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,086	1,086		
計						1,086		
単価						1,086	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	31,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	直管 VP75	m	23.2	898	20,833.6			
材料費	ソケット DS75	個	5	291	1,455			
材料費	ソケット 90L75	個	1	208	208			
材料費	ソケット 90YDT75	個	9	302	2,718			
材料費	異径ソケット DS100-75	個	1	1,008	1,008			
材料費	変換ソケット 波状管 φ100-VP100	個	1	235	235			
材料費	掃除口 VP75用	個	5	570	2,850			
材料費	波状管 φ100	m	2	880	1,760			
計					31,067.6			
単価					31,070	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	ボ－リング 仮設機材		単位	回	数量	1	単価	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング仮設機材		地表 標準	回	1	165, 300	165, 300		
計						165, 300		
単価						165, 300	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2, 637	2, 637		
計						2, 637		
単価						2, 637	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	12	単価	22, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご (高40-100幅120-200)		設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	m	12	21, 110	253, 320		
止杭打込			本	2	2, 209	4, 418		
材料費 吸い出し防止シート		t=10mm	m ²	16. 4	765	12, 546		
計						270, 284		
単価						22, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	足場工		単位	空m3	数量	1	単価	6,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム足場架設・撤去工			空m3	1	6,175	6,175		
計						6,175		
単価						6,175	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	18,360	55,080		
交通誘導警備員B			人日	3	17,140	51,420		
計						106,500		
単価						17,750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	直管 VP75	単位	m	数量	1	単価	898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	898	898		
計						898		
単価						898	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット DS75	単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90L75	単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	ソケット 90YDT75	単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	異径ソケット DS100-75	単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	変換ソケット 波状管 φ100-VP100	単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	掃除口 VP75用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費	波状管 φ100	単位	m	数量	1	単価	880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	880	880		
計						880		
単価						880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ふとんかご（高４０－１００幅１２ ０－２００）	設置 30mを超え200m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	単位	m	数量	10	単価 21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7	32,946	23,062	
特殊作業員			人	0.8	27,642	22,113	
普通作業員			人	2.1	25,806	54,192	
ふとんかご		パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	10	4,080	40,800	
割栗石		150-200mm	m ³	5.7	4,720	26,904	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.5m ³	時間	2.9	10,170	29,493	
不整地運搬車運転			日	0.4	36,270	14,508	
諸雑費（まるめ）			式	1		28	
計						211,100	
単価						21,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費 吸い出し防止シート	t=10mm	単位	m 2	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）			m 2	1	765	765		
計						765		
単価						765	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モノレール架設・撤去	3t級	単位	m	数量	100	単価	30,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	15.12	32,946	498,143		
山林砂防工			人	61.2	33,252	2,035,022		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		505,835		
計						3,039,000		
単価						30,390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム足場架設・撤去工		単位	空m3	数量	100	単価	6,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.45	32,946	113,663		
	とび工		人	10.37	28,560	296,167		
	普通作業員		人	6.91	25,806	178,319		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		29,351		
	計					617,500		
	単価					6,175	円／空m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,136	17,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,140		
単価						17,140	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		DS75	個	1	291	291		
計						291		
単価						291	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90L75	個	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		90YDT75	個	1	302	302		
計						302		
単価						302	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ソケット		DS100-75	個	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変換ソケット		波状管 φ100-VP100	個	1	235	235		
計						235		
単価						235	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掃除口		VP75用	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波状管		φ100	m	1	880	880		
	計					880		
	単価					880	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837		
	軽油		L	11	130	1,430		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ³	時間	1	3,900	3,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,170		
	単価					10,170	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転		単位	日	数量	1	単価	36,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	5.9	130	767		
	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0 t 積	日	1.71	4,120	7,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,270		
	単価					36,270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸い出し防止シート	t=10mm	m ²	1	765	765		
	計					765		
	単価					765	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	防雪柵	落雪防止柵 柵高 4m	単位	m	数量	15	単価 708,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防雪柵工			m	15	62,240	933,600	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（鋼管） 355.6mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 5m/本	本	4	304,200	1,216,800	
やぐら設置・撤去 [ダウンザホールハンマ工]		ラフテレシクレン 標準(1.0)	回	4	221,700	886,800	
整地		敷均し（ルーズ） 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	3	124.7	374.1	
材料費 端末支柱ユニットL		φ 267.4 L7700(基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	組	1	1,160,000	1,160,000	
材料費 中間支柱ユニット(サポート付)		φ 267.4 L7700(基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	組	2	1,170,000	2,340,000	
材料費 中間端末支柱ユニット		φ 267.4 L7700(基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	組	1	1,180,000	1,180,000	
材料費 上弦材ユニット(5.0mスパン用)		φ 139.8 t=6.6 L4350	組	3	136,000	408,000	
材料費 サポートユニット(5.0mスパン用)		φ 139.8 t=6.6 L4350	組	4	210,000	840,000	
材料費 ワイヤロープユニット		3×7 G/0 φ 18 L15000	組	11	81,000	891,000	
材料費 ワイヤロープユニット		φ 3×7 G/0 φ 18 L5000	組	3	60,000	180,000	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	防雪柵	落雪防止柵 柵高 4m	単位	m	数量	15	単価 708,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ワイヤロープユニット		策端金具のみ	組	1	198,400	198,400	
材料費 間隔保持ユニット(端部用)		SS400 PL65 t=6.0	組	2	20,000	40,000	
材料費 間隔保持ユニット(中間部用)		SS400 PL65 t=6.0	組	2	16,600	33,200	
材料費 間隔保持ユニット(端部用)		SS400 PL65 t=6.0	組	2	14,500	29,000	
材料費 ひし形金網ユニット		φ4.0-50×50 H4000 L5000	組	3	94,660	283,980	
計						10,621,154.1	
単価						708,100	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-2号	足場（ロープ設置工）		単位	掛m2	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,285	5,285		
計						5,285		
単価						5,285	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	足場（削孔用）		単位	空m3	数量	1	単価	6,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム足場架設・撤去工			空m3	1	6,175	6,175		
計						6,175		
単価						6,175	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	20	18, 360	367, 200		
交通誘導警備員 B			人日	40	17, 140	685, 600		
計						1, 052, 800		
単価						17, 550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防雪柵工		単位	m	数量	15	単価	62,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱調整工		本	4	77,570	310,280		
	上弦材組立工		本	7	45,980	321,860		
	横ロープ組立工		本	14	9,954	139,356		
	間隔保持材組立工		本	6	8,625	51,750		
	金網組立工		m ²	50	2,209	110,450		
	計					933,696		
	単価					62,240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（鋼管）355.6mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 5m/本	単位	本	数量	1	単価	304, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 68	32, 946	22, 403			
とび工		人	0. 68	28, 560	19, 420			
特殊作業員		人	0. 68	27, 642	18, 796			
普通作業員		人	1. 36	25, 806	35, 096			
モルタル	1 : 2	m ³	0. 875	31, 470	27, 536			
鋼管ぐい		t	1. 5	0	0			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭（鋼管）355. 6mm 5m/本	日	0. 68	46, 060	31, 320			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（鋼管）355. 6mm	日	0. 68	17, 530	11, 920			
空気圧縮機運転		日	2. 04	23, 300	47, 532			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 68	53, 200	36, 176			
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		54, 001			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボートリングマシ工法） モルタル杭（鋼管）355.6mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 5m/本	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					304,200		
	単価					304,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	やぐら設置・撤去 [ダウンザホールハンマ工]	ラフテレーンクレーン 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	221,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,946	32,946		
とび工			人	1	28,560	28,560		
特殊作業員			人	2	27,642	55,284		
普通作業員			人	2	25,806	51,612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	53,200	53,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						221,700		
単価						221,700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 端末支柱ユニットL	φ 267.4 L7700(基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	単位	組	数量	1	単価	1,160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	1,160,000	1,160,000		
計						1,160,000		
単価						1,160,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 中間支柱ユニット(サポート付)	φ 267.4 L7700(基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	単位	組	数量	1	単価	1,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	1,170,000	1,170,000		
計						1,170,000		
単価						1,170,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 中間端末支柱ユニット	φ 267.4 L7700 (基礎鋼管：φ 355.6 t=6.4 L5000)	単位	組	数量	1	単価	1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	1,180,000	1,180,000		
計						1,180,000		
単価						1,180,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 上弦材ユニット (5.0mスパン用)	φ 139.8 t=6.6 L4350	単位	組	数量	1	単価	136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	136,000	136,000		
計						136,000		
単価						136,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 サポートユニット(5.0mスパ ン用)	φ139.8 t=6.6 L4350	単位	組	数量	1	単価	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	210,000	210,000		
計						210,000		
単価						210,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 ワイヤロープユニット	3×7 G/O φ18 L15000	単位	組	数量	1	単価	81,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	81,000	81,000		
計						81,000		
単価						81,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 ワイヤロープユニット	φ3×7 G/0 φ18 L5000	単位	組	数量	1	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	60,000	60,000		
計						60,000		
単価						60,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 ワイヤロープユニット	策端金具のみ	単位	組	数量	1	単価	198,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	198,400	198,400		
計						198,400		
単価						198,400	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 間隔保持ユニット(端部用)	SS400 PL65 t=6.0	単位	組	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 間隔保持ユニット(中間部用)	SS400 PL65 t=6.0	単位	組	数量	1	単価	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	16,600	16,600		
計						16,600		
単価						16,600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 間隔保持ユニット(端部用)	SS400 PL65 t=6.0	単位	組	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	14,500	14,500		
計						14,500		
単価						14,500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費 ひし形金網ユニット	φ 4.0-50×50 H4000 L5000	単位	組	数量	3	単価	94,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）			組	1	113,000	113,000		
材料費（組）			組	2	85,500	171,000		
計						284,000		
単価						94,660	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 5,285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	32,946	52,713	
	とび工		人	8.5	28,560	242,760	
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	53,200	74,480	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		125,000	
	計					528,500	
	単価					5,285	円／掛㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム足場架設・撤去工		単位	空m3	数量	100	単価	6,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.45	32,946	113,663		
	とび工		人	10.37	28,560	296,167		
	普通作業員		人	6.91	25,806	178,319		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		29,351		
	計					617,500		
	単価					6,175	円／空m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,136	17,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,140		
単価						17,140	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	支柱調整工		単位	本	数量	10	単価 77,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	32,946	98,838	
	特殊作業員		人	12	27,642	331,704	
	普通作業員		人	8	25,806	206,448	
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	日	3	39,900	119,700	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		19,010	
	計					775,700	
	単価					77,570	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上弦材組立工が ー材組立工		単位	本	数量	10	単価	45,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	32,946	82,365		
特殊作業員			人	5	27,642	138,210		
普通作業員			人	5	25,806	129,030		
クローラクレーン運転		油圧伸縮型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	日	2.5	39,900	99,750		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		10,445		
計						459,800		
単価						45,980	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横ロープ組立工		単位	本	数量	100	単価	9,954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	32,946	164,730		
特殊作業員			人	15	27,642	414,630		
普通作業員			人	15	25,806	387,090		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		28,950		
計						995,400		
単価						9,954	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間隔保持材組立工		単位	本	数量	10	単価	8,625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,946	16,473		
特殊作業員			人	1.5	27,642	41,463		
普通作業員			人	1	25,806	25,806		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,508		
計						86,250		
単価						8,625	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	金網組立工		単位	m 2	数量	100	単価 2,209
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	32,946	32,946	
	特殊作業員		人	3	27,642	82,926	
	普通作業員		人	2	25,806	51,612	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1	48,400	48,400	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,016	
	計					220,900	
	単価					2,209	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(鋼管) 355.6mm 5m/本	単位	日	数量	1	単価	46,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級	供用日	1.29	35,700	46,053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46,060		
単価						46,060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(鋼管) 355.6mm	単位	日	数量	1	単価	17,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ382～457mm	供用日	1.38	12,700	17,526		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,530		
単価						17,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	23, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	130	14, 820		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 370	8, 472		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 300		
単価						23, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1, 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱ユニットL		φ 267. 4 L7000(基礎鋼管： φ 355. 6 t=6. 4 L5000)	組	1	1, 160, 000	1, 160, 000		
計						1, 160, 000		
単価						1, 160, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱ユニット(サポート付)		φ 267. 4 L7700(基礎鋼管： φ 355. 6 t=6. 4 L5000)	組	1	1, 170, 000	1, 170, 000		
計						1, 170, 000		
単価						1, 170, 000	円／組	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）			単位	組	数量	1	単価	1, 180, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
中間端末支柱ユニット			φ 267. 4 L7700(基礎鋼管： φ 355. 6 t=6. 4 L5000)		組	1	1, 180, 000	1, 180, 000	
計								1, 180, 000	
単価								1, 180, 000	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	136, 000
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上弦材ユニット(5. 0mスパン用)		φ 139. 8 t=6. 6 L4350	組	1	136, 000	136, 000		
計						136, 000		
単価						136, 000	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サポートユニット(5.0mスパン用)		φ139.8 t=6.6 L4350	組	1	210,000	210,000		
計						210,000		
単価						210,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	81,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープユニット		3×7 G/O φ18 L15000	組	1	81,000	81,000		
計						81,000		
単価						81,000	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープユニット		φ3×7 G/0 φ18 L5000	組	1	60,000	60,000		
計						60,000		
単価						60,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	198,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープユニット		策端金具のみ	組	1	198,400	198,400		
計						198,400		
単価						198,400	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔保持ユニット(端部用)		SS400 PL65 t=6.0	組	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔保持ユニット(中間部用)		SS400 PL65 t=6.0	組	1	16,600	16,600		
計						16,600		
単価						16,600	円／組	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	14, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔保持ユニット(端部用)		SS400 PL65 t=6. 0	組	1	14, 500	14, 500			
計						14, 500			
単価						14, 500	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網ユニット		φ 4. 0-50×50 H4000 L5000	組	1	113, 000	113, 000		
計						113, 000		
単価						113, 000	円／組	

参考資料 (2)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	単位	日	数量	1	単価 39,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	3	130	390	
	クローラクレーン損料	油圧伸縮ジブ型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	供用日	1.2	9,210	11,052	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					39,900	
	単価					39,900	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	単位	日	数量	1	単価 39,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	3	130	390	
クローラクレーン損料		油圧伸縮ジブ型・4脚式クレーン 2.8t吊×1.4m級	供用日	1.2	9,210	11,052	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						39,900	
単価						39,900	円／日

R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	49, 401, 204
(2) 共通仮設費 -----	8, 617, 000
(3) 純工事費 -----	58, 018, 204

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	24, 857, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	82, 875, 204
-----------------	--------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	13, 354, 796
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	96, 230, 000
-----------------	--------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	9, 623, 000
-------------------	-------------

(12) 請負工事価格 -----	105, 853, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	96, 230, 000
--------------------	--------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	95, 832, 000
-------------------	--------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	87, 120, 000
---------------------------	--------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	13, 355, 668
-------------------------	--------------

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	49,401,204	直接工事費	49,401,204	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	235,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0 （工場原価）				
管理費区分 5		0 （一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0 （間接費非対象額）				
管理費区分 T		0 （全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		49,401,204	現工事		0	合算工事 0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		49,166,204			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.2	%	0	%	
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		12.2	%（11.96% × 週休1.02）			
計上額		6,026,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	49,166,204	直接工事費	49,401,204		
非対象額計（－）	235,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	235,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	49,166,204	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.13 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.13 %				
計上額	555,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,755,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	25,357,902	直接工事費	25,357,902	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	235,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		25,357,902	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		25,122,902		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.78 %		0 %		
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		14.29 %	(14.01% × 週休1.02)			
計上額		3,623,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	25, 122, 902	直接工事費	25, 357, 902		
非対象額計 (一)	235, 000				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	235, 000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	25, 122, 902	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.3 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.3 %				
計上額	326, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	2,728,284	直接工事費	2,728,284	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		2,728,284	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		2,728,284		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		15.19 %		0 %		
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		20.15 %（19.75% × 週休1.02）				
計上額		549,000		0	0	
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	2,728,284	直接工事費	2,728,284		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	2,728,284	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.03 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	2.03 %				
計上額	55,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					0
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					604,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	8,460,588	直接工事費	8,460,588	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7		0（工場原価）				
管理費区分5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9		0（間接費非対象額）				
管理費区分T		0（全処分費等のうち3％または3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		8,460,588	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,460,588		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		14	%	0	%	
施工地域等補正		1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18.56 %（18.2 % × 週休1.02）				
計上額		1,570,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	8,460,588	直接工事費	8,460,588		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	8,460,588	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.62 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.62 %				
計上額	137,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	12, 854, 430	直接工事費	12, 854, 430	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0 （橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0 （工場原価）				
管理費区分 5		0 （一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0 （間接費非対象額）				
管理費区分 T		0 （全処分費等のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		12, 854, 430	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		12, 854, 430		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12. 67 %		0 %		
施工地域等補正		1. 2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		15. 5 % （15. 2 % × 週休1. 02）				
計上額		1, 992, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	12,854,430	直接工事費	12,854,430		
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	12,854,430	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.49 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.49 %				
計上額	191,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）					0
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,183,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	56,156,204	単独（追加工事）直接工事費	49,401,204	単独（追加工事）共通仮設費	6,755,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	56,156,204	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	55,921,204		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	30　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	33.99　％（33　％×週休1.03）		0　％		
計上額	19,087,000		0		0
			3,926,184（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	29,480,902	単独（追加工事）直接工事費	25,357,902	単独（追加工事）共通仮設費	4,123,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,480,902	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,245,902		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.3　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	38.86　％（37.73％ × 週休1.03）		0　％		
計上額	11,456,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,332,284	単独（追加工事）直接工事費	2,728,284	単独（追加工事）共通仮設費	604,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,332,284	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,332,284		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	46.27％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	52.43％（50.9％×週休1.03）		0％		
計上額	1,747,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	10,167,588	単独（追加工事）直接工事費	8,460,588	単独（追加工事）共通仮設費	1,707,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,167,588	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,167,588		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.81％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	48.5％（47.09％×週休1.03）		0％		
計上額	4,931,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	15,037,430	単独（追加工事）直接工事費	12,854,430	単独（追加工事）共通仮設費	2,183,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,037,430	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,037,430		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	39.46％		0％		0％
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	44.71％（43.41％×週休1.03）		0％		
計上額	6,723,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2025030010	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			砂防・地すべり等工事	

工事原価	75,243,204				
純工事費	56,156,204	現場管理費	19,087,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	75,243,204	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	75,008,204	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	75,243,204				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.71 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	13,354,796				
業務委託料等	0				
調査基準価格	95,832,000				
調査基準価格の100/110	87,120,000	（ 90.53 % ）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 国道 1 8 号安中地区外法対策工事

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所 道路管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 国道18号 新堀地区		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2		2,000		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		200		
殻処分	アスファルト殻	m3		200		
地下水排除工		式		1		
集排水ボーリング工		式		1		
ボーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m		209		
ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	m		121		
保孔管	地表VP ストレーナ現場加工有 VP40	m		330		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
流末処理		箇所		1		
ボーリング 仮設機材		式		1		
法面工		式		1		
孔口保護工		式		1		
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	式		1		
ふとんかご	高さ (D)=50cm幅 (B)=120cm 割栗石 150-200mm	m		12		
仮設工		式		1		
資機材運搬工		式		1		
モノレール	50m超～100m以下	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 国道18号 北野牧地区		式		1		
地下水排除工		式		1		
集排水ボーリング工		式		1		
ボーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m		74. 4		
ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	m		45. 6		
保孔管	地表VP スレータ現場加工有 VP40	m		120		
流末処理		箇所		1		
ボーリング 仮設機材		式		1		
法面工		式		1		
孔口保護工		式		1		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	m		16		
仮設工		式		1		
資機材運搬工		式		1		
資機材運搬		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 国道17号 上津地区		式		1		
地下水排除工		式		1		
集排水ボーリング工		式		1		
ボーリング 砂質土	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m		8		
ボーリング 礫混じり土	地表 礫質土 径90mm	m		42		
保孔管	地表VP スレータ現場加工有 VP40	m		50		
流末処理		箇所		1		
ボーリング 仮設機材		式		1		
法面工		式		1		
孔口保護工		式		1		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ふとんかご	高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 割栗石 150-200mm	m		12		
仮設工		式		1		
資機材運搬工		式		1		
モノレール	50m超～100m以下	式		1		
足場工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 国道17号 永井地区		式		1		
落石雪害防止工		式		1		
防雪柵工		式		1		
防雪柵	落雪防止柵 柵高 4m	m		15		
仮設工		式		1		
作業用足場工		式		1		
足場 (ロープ設置工)		式		1		
足場 (削孔用)		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

令和 7 年度

R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事

特記仕様書

令和 8 年 2 月



国土交通省 関東地方整備局



高崎河川国道事務所

第 1 編 共 通 編

第 1 条 適 用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和 7 年度版) (以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>

4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー 1 「明示項目及び明示事項」に記載のとおりとする。

第 2 条 主任技術者等

1. 本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。
2. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
3. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
4. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。
5. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第 3 条 専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第 2 6 条第 3 項第 2 号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 2 号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。
 - （１）建設業法第 2 6 条第 3 項第 2 号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 2 7 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例 2 号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （４）同一の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。なお、専

任特例 1 号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。

(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。)

(5) 専任特例 2 号の場合の監理技術者が兼務できる工事は群馬県内の工事でなければならない。

(6) 専任特例 2 号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

(7) 専任特例 2 号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

2. 現場の安全管理体制について、平成 7 年 4 月 21 日付基発第 267 号の 2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。

3. 本工事に監理技術者が専任特例 2 号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

3) 専任特例 2 号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINS の写し）

4. 本工事の監理技術者が専任特例 2 号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第 1 項（6）～（8）について施工計画書へ記載し、提出すること。

5. 本工事において、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第 4 条 コリンズ(CORINS)登録

1. 工事カルテの作成、登録については、共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

4. 土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD

2024) に準拠する。

起点 群馬県安中市松井田町新堀 緯度 36° 18' 57.1" 経度 138° 39' 24.5"

終点 群馬県利根郡みなかみ町永井 緯度 36° 43' 59.5" 経度 138° 50' 10.7"

5. 土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリنز (CORINS) への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

<記載例>

本工事は、群馬県安中市松井田町新堀地先、北野牧地先の国道 18 号および利根郡みなかみ町上津地先の国道 17 号において、地下水排除工を行うものであり、利根郡みなかみ町永井地区地先の国道 17 号において、防護柵工を行うものである。

【国道 18 号 新堀地区】

- ・集排水ボーリング工 330m
- ・孔口保護工 1 式
- ・切削オーバーレイ工 2,000m²

【国道 18 号 北野牧地区】

- ・集排水ボーリング工 120m
- ・孔口保護工 1 式

【国道 17 号 上津地区】

- ・集排水ボーリング工 50m
- ・孔口保護工 1 式

【国道 17 号 永井地区】

- ・防護柵工 15m

6. 土木工事共通仕様書(令和 6 年 3 月版) 1-1-1-7 コリنز (CORINS) への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

<コリنزへ登録する業務名およびテクリス番号>

業務名	テクリス番号
R 6・R 7 高崎管内防災カルテ箇所点検他業務	4055652027

第 5 条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。



注 1: 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注 2: 所属会社の写真とする。

第 6 条 調査・試験に対する協力

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査(調査結果でも可)に係る資料は下記のとおりとし、関東地方整備局又は高崎河川国道事務所ホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評定を減ずる場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおりとする。(様式については別紙様式-00を参照)

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表-1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表-4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表-5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表-6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表-7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表-8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

なお、別紙様式-00については、関東地方整備局ならびに高崎河川国道事務所のホームページで公表している。

- ・ 関東地方整備局HP <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000238.html>
- ・ 高崎河川国道事務所HP https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/nyusatsu_keiyaku_007.html

第 7 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合

においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第8条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第9条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和7年3月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和7年3月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式－15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

なお、別紙様式－15については、関東地方整備局ならびに高崎河川国道事務所のホームページで公表している。

- ・ 関東地方整備局HP <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000238.html>
 - ・ 高崎河川国道事務所HP https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/nyusatsu_keiyaku_007.html
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第10条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によるものとする。

第11条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和7年3月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・ 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和7年3月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
URL https://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_rev20/
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス

提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第12条 設計・施工技術連絡会議（三者会議）の設置

本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（以下、「三者会議」という。）の設置対象工事であり、工事着手前に1回以上開催するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」）運用方針」（<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>）によるものとする。

第13条 設計変更審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

（<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>）によるものとする。

第14条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第15条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
 - ・「ワンデーレスポンス」とは
受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等を行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和5年12月）に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第16条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第17条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-18に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第18条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第19条 特定建設資材の分別解体等の再資源化等

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成12年法律第104号最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	① 仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 □有 ■無	☐ 手作業 □手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

※特定建設資材の分別解体が無い場合には、特記への記載は不要。

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設 資材廃棄物	施設の名称	所 在 地	運搬 距離	摘要
As殻(切削)	(株)エコ・プロセス	群馬県安中市野谷字大下原 3617-1	8.8km	新堀地区

上記(2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(3) 受入時間

株式会社エコ・プロセス： 8時00分～17時00分

2. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成14年5月）」に定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

3. 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 20 条 工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第 2 版）（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）に基づく電子納品の対象工事である。（http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html）

受注者は、「道路工事完成図等作成要領（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。

受注者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で出力資料を含む（別紙等での提出も可能）電子データを提出しなければならない。

提出資料

【電子データ（CD 入り）】

- ・ 完成平面図 SXF データ（.P21）
- ・ 完成縦断図 SXF データ（.P21）
- ・ 完成平面図：属性 XML データ（拡張子 .saf）

【出力資料（道路工事完成図等作成要領 p73 参照）】

- ・ チェック結果記録
- ・ 完成平面図
- ・ 完成縦断図
- ・ 「完成平面図」チェック結果記録
- ・ 道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ

なお、作成に要する費用については、当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第 21 条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和 7 年度版）によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第 22 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の 1. から 4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができ

ること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、〈<https://www.jcomsia.org/kokuban>〉。※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準（令和6年3月）「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準（令和6年3月）及びデジタル写真管理情報基準（令和5年3月）（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準（令和6年3月）「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準（令和5年3月）「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.digital.html>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

〈<https://www.jcomsia.org/kokuban>〉。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第23条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は、現場に以下の（1）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原

則とする。

(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式(洋風)便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)
- (13) 擬音装置(機能を含む)
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び**【付属品として備えるもの】**(7)～(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. 快適トイレの「質の向上」に要する費用

1 快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費(率)を充当することができる。現場環境改善費(率)の充当を希望する場合は、上記2.

の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

4. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第24条 BIM/CIM活用工事について

本工事は、BIM/CIM適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、3次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。

1. BIM/CIM実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIMの実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。

また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

1) 工事概要

2) 整理すべき課題

3) BIM/CIMの実施内容（3次元モデルの活用内容、期待する効果等）

4) 3次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された3次元モデルの仕様等）

5) 3次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

6) 3次元モデル閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式

7) 3次元モデルの作成・活用に要する費用

2. BIM/CIM実施報告書の作成

BIM/CIM実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM実施報告書を作成する。以下の内容をBIM/CIM実施計画書に追記して作成する。

1) 後段階への引継事項（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、2次元図面との整合等）

2) 省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、3次元での検討により省人化した効果等）

3. 成果物の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

1) BIM/CIM実施計画書・見積書（変更含む）

2) BIM/CIM実施報告書（3次元モデル作成引継書シート、3次元モデル照査時チェックシートを含む）

3) 作成した3次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML形式、IFC形式）、統合モデル、動画等）

4. その他

最新の情報はBIM/CIMポータルサイト (<https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html>) で提供されているので、適宜参照すること。

第 25 条 D X データセンターの使用

本工事はD Xデータセンターを使用することで、V D I による専用ソフトの利用及び受発注者間のデータ共有の円滑化を図る工事である。

3次元モデルを活用するにあたり、受注者が希望する場合、国土技術政策総合研究所が運用するD Xデータセンターにインストールされている専用ソフトウェアを使用することができる。

D Xデータセンター内の有償ソフトウェアを使用する場合は、受注者が有償ソフトウェアの使用契約手続きを行うものとする。

なお、D Xデータセンターの詳細については、D Xデータセンターの参考資料 (<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference>) 及びポータルサイト (<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym>) を参照すること。

第 26 条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。また、令和8年度の重点的安全対策項目については、別途監督職員より通知する。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
- ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
- ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の概要及び工事等場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和元年5月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要となった場合には、監督職員と協議するものとする。

作業区分	交通誘導員	備考
昼間作業	18人（うち有資格誘導員 7人）	R18 新堀地区

	6 人（うち有資格誘導員 3 人）	R18 北野牧地区
	6 人（うち有資格誘導員 3 人）	R17 上津地区
	6 0 人（うち有資格誘導員 2 0 人）	R17 永井地区
合計	9 0 人（うち有資格誘導員 3 3 人）	

第 2 7 条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

（1）真夏日の定義

日最高気温が 3 0 度（℃）以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 3 0 度（℃）以上の場合とする。

（2）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 2 5 度（℃）以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 2 5 度（℃）以上となる日を、真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 3 0 度（℃）以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 3 0 度（℃）以上の日を、真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 3 0 度（℃）以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 3 0 度（℃）以上、又は WBGT が 2 5 度（℃）以上の場合、真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（3）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（4）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（5）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\cdot \text{真夏日率} = \text{基準日から工期末までの真夏日} \div \text{工期}$$

（6）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

$$\cdot \text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} \times$$

※ 真夏日補正係数：1. 2

第28条 安全管理推進技術査等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。
- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等を使用（印刷、シール）することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第29条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）を1名以上充て、他は経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第30条 路上工事の縮減等

受注者は路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員へ提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減に務めるものとする。

第 3 1 条 交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第 3 2 条 環境対策（建設機械の使用）

1. 受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 6 2 年 3 月 3 0 日建設省経機第 5 8 号）に基づき低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 3 3 条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。

なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。

なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第 3 4 条 過積載による違法運行の防止対策

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載等を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。

第 3 5 条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出

共通仕様書 1-1-1-36 交通安全管理第 1 4 項における道路法第 4 7 条の 2 に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ① 当該車両に関する特殊車両通行許可証

② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）

③ 車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書 1-1-1-39 官公庁等への手続等第 3 項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第 36 条 工事現場の現場環境改善

1. 現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には、監督職員と協議するものとする。

費目	実施する内容
仮設備関係	環境負荷の低減を実施するものとする。
営繕関係	現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）を実施するものとする。
安全関係	盗難防止対策（警報器等）を実施するものとする。
地域連携	工事工程表及びデザイン工事看板（各工事 PR 看板含む）を実施するものとする。

2. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

3. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の 50% を上限として設計変更の対象とする。

第 37 条 工期

1. 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式-16 により、工事の始期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

2. 工期は、工事の始期より 200 日間とする。ただし、令和 8 年 5 月 11 日までに工事を開始するものとする。なお工期には、雨天、休日等 85 日を見込んでおり、休日には日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

① 準備期間	30 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数、実働日数×係数)	1.75 (R7)

(実働工期日数に休日と天候等による作業不能日を見込むための係数)

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下の通りである。(当該工事の

作業不能日ではない。)

イ) 1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日: 25日

ロ) 8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数: 6日間

過去5か年(2020年~2024年)の気象庁(前橋観測所)及び環境省(前橋地点)のデータより年間の平均発生日数を算出(雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日)

3. 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
- なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から200日間で工事を完了させること。

第38条 路上抑制期間について

本工事期間中において、路上工事抑制期間を定めており、抑制期間中は車線規制を伴う交通規制を原則認めない。やむを得ず抑制期間中に車線規制を実施する場合は、監督職員と協議すること。

なお、令和7年度の路上工事抑制期間は高崎河川国道事務所のホームページに公表する予定である。(https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00531.html)

第39条 工程表

受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①~⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合
- ③ 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程(官積算)で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第40条 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の工事工程の照合(クロスチェック)を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

3. 設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙－3）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第41条 週休二日の対応

1. 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事（完全週休2日）（受注者希望方式）」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

① 完全週休2日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

② 月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

- ①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③官公庁の休日の場合

完全週休2日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

5. 監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乘じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休2日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第42条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議の簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、前橋観測所（気象庁のデータ）における1日の降雨・降雪量雨が10mm以上／日の日を想定している。

2. 本試行のアンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第43条 個人情報の取扱について

1. 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2. 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3. 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5. 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6. 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

7. 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8. 資料等の返却等

①受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－2）を発注者に提出しなければならない。

②前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

9. 管理の確認

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。
また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

10. 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

11. 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第44条 施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は下記によるものとする。

作業区分	施工区分	作業時間
昼間作業	全ての工事	8：00～17：00

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第45条 工事支障物件

本工事における工事支障物件は、無いものと見込んでいる。ただし、現地確認後、工事支障物件が発生した場合は、監督職員と協議すること。

第46条 概算・概略発注

1. 本工事のうち、舗装工については概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員と協議するものとする。
2. その他、現地精査の際、地山の変状等を確認した場合はすぐに監督職員に報告し、その対応について協議するものとする。

第47条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL <http://www.netis.mlit.go.jp>

- 2) NETISのテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS掲載期間終了技術は対象外とする。

第48条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第47条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第47条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－VE」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム（NETIS）」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第49条 建設現場における遠隔臨場の実施（発注者指定型）

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案) R 5. 3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

- ① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声 We b 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。
- ② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する P C にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（A S P）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮すること。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や We b 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（A S P）」、「We b 会議システム（T E A M S、Z O O M等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙ー 1 9 を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使

用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

(8) 通信環境

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第50条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）とWeb会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施 状況	出来型		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）により取得し

た映像及び音声をWeb会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和3年9月30日（国不建第273号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第51条 契約後VE方式

1. 定義について

「VE提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. VE提案の意義及び範囲について

1. 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

2. 以下の提案は、VE提案の範囲に含まないものとする。

(1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

3. VE提案書の提出について

1. 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書（別紙様式－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

(1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由

(2) VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

(3) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

(4) 発注者が別途発注する関連工事との関係

(5) 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項

- (6) その他V E提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出されたV E提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
 3. 受注者は、前項のV E提案を契約の締結日より、当該V E提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
 4. V E提案の提出費用は、受注者の負担とする。
4. V E提案の審査について
- 提出されたV E提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。
5. V E提案の採否等について
- V E提案の採否について、原則として、V E提案の受領後14日以内に書面（別紙様式一5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
6. V E提案を採用した場合の設計変更等について
- (1) V E提案を採用した場合において、必要があるときは、設計図書の変更を行わなければならない。
 - (2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
 - (3) 前項の変更を行う場合においては、V E提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「V E管理費」という。）を削減しないものとする。
 - (4) V E提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E管理費については、原則として、変更しないものとする。
7. V E提案の活用と保護について
- 評価の結果、当該V E提案内容の活用が効果的であると認められて場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。
8. 責任の所在について
- 発注者がV E提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、V E提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第52条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取り組みを実

施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「第４７条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第５３条 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務生及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照〕に基づき行うものとする。

第５４条 施工箇所が点在する工事の適用

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『富岡地区（新堀地区、北野牧地区）、沼田地区（上津地区、永井地区）』で施工を行う工事である。

第５５条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）（受注者希望方式）

- １．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
- ２．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。
- ３．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
- ４．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第５６条 情報管理体制の確保

受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報（以下「要保護情報」という。）を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、土木工事共通仕様書 1-1-1-6 に基づく施工計画書の現場組織表において、別紙様式－１８を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を記載し、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更

が生じた場合も、同様に作成の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。

- ・受注者は、要保護情報を情報取扱者以外には秘密とし、また、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。
- ・受注者は、要保護情報を本工事の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
- ・要保護情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
- ・受注者は、本工事完了時に、要保護情報について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
- ・受注者は、要保護情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。

第57条 掘削

集排水ボーリング工及びふとんかご工に伴い発生した掘削土については、ふとんかご背面の埋土及び整形に流用するものとする。なお、それにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

第2編 材料編

第58条 割栗石

ふとんかごで使用する割栗石の寸法は、φ150～200mmとする。

第59条 ふとんかご

孔口保護工で使用するふとんかご（1段当たり）の寸法等は、以下の通りとする。

項目	網目	高さ	幅	長さ	線径
ふとんかご	13 cm	0.5m	1.2m	4.0m	3.2 mm

第60条 モルタル

永井地区の防雪柵工で使用するモルタルに使用するセメントの種類は、普通ポルトランドセメントで、セメント量は、1：2とする。

第3編 土木工事共通編

第61条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。なお、現場技術業務の委託先及び配置する現場技術員の氏名は別途監督職員より通知する。

第62条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職

員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第 6 3 条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号最終改正令和 3 年 9 月 1 日）第 1 5 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第 1 回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷｅｂ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷｅｂ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第 6 4 条 品質証明書

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－ 1 2 によるものとする。

なお、別紙様式－ 1 2 については、関東地方整備局ならびに高崎河川国道事務所のホームページで公表している。

- ・ 関東地方整備局ＨＰ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000238.html>
- ・ 高崎河川国道事務所ＨＰ https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/nyusatsu_keiyaku_007.html

第 6 5 条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各事業段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子納品とは「工事完成図書の電子納品等要領（令和 5 年 3 月）：（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和 6 年 3 月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第66条 検査書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「検査書類限定型工事」の対象である。
2. 検査書類限定型工事とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第67条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第4編 その他

第67条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置を講ずるものとする。

第68条 「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第69条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ☐ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ☐ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第44条 第37条 第37条
安全対策関係	☐ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第26条
建設副産物関係	☐ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第19条

証明書

工事（業務）名：_____

受注業者：_____

証明者：_____

個人情報記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は2以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：_____

担当者（会社名・部署名・氏名）：_____

連絡先1：_____

連絡先2：_____

（※証明者について

工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。）

概略工事工程表												
工事名：R7国道18号安中地区外法面对策工事												
工 種	単位	数量	1	30	60	90	120	150	180	200	備 考	
準備	式	1									• 30日間	
新堀地区												
集排水ボーリング工	m	330									(1pt)	
ふとんかご工	m	12									(1pt)	
仮設工	式	1									(1pt)	
切削オーバーレイ工	m	#####									(1pt)	
北野牧地区												
集排水ボーリング工	m	120									(1pt)	
ふとんかご工	m	16									(1pt)	
仮設工	式	1									(1pt)	
上津地区												
集排水ボーリング工	m	50									(1pt)	
ふとんかご工	m	12									(1pt)	
仮設工	式	1									(1pt)	
永井地区												
防護柵工	m	15									(1pt)	
後片付け	式	1									• 20日間	
制約条件											警察協議	
											• 8月中旬	
											• 4月下旬～5月上旬	
											• 8月中旬	
雨休率の適用												
準備・後片付けを除く、雨休率（猛暑日補正あり）を適用												
工期：工事の始期から200日 着手にあたっての関係期間協議について、施工計画書を基とした協議資料作成は受注者が主体となって実施します。												