

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和 8 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[渡良瀬川河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 8 小滝川一号砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県日光市足尾町
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤コンクリート 1, 5 7 0 m 3
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[渡良瀬川河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 小黒川砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県桐生市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・堤体コンクリート 1, 7 2 2 m 3
 ・鋼製スリット部 8 9 t
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 0 月
- 7) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[渡良瀬川河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 8 渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県桐生市～群馬県桐生市
- 3) 工 期 : 約 3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋門・樋管遠隔監視設備 7 箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 1 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[渡良瀬川河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 8 羽刈堰ゲート設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 栃木県足利市羽刈町地先
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ゴム袋体更新 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8 年 8 月
- 7) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[渡良瀬川河川事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 8 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 1）新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県館林市木戸町地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : R C 橋台工 1 式
場所打ち杭工 1 式
法覆護岸工 1 式
R C 橋脚工 1 式
プレキャストL型擁壁工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし