

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 常総国道管内改良工事
工事地名	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県土浦市中 他 1 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026070008	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	307日間 自 令和 8年 7月29日 (当初) 至 令和 9年 5月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	土浦地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	牛久土浦バイパス	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【牛久土浦B P】		式	1		114, 284, 170				
カルバート工		式	1		75, 490, 350				
作業土工		式	1		2, 299, 010				
床掘り	土砂	m3	2, 200	256	563, 200			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	1, 000	1, 109	1, 109, 000			単-2号	
中詰土	土砂	m3	470	254. 8	119, 756			単-3号	
基面整正		m2	263	508	133, 604			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	613. 6	306, 800			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	133. 3	66, 650			単-6号	
場所打函渠工		式	1		69, 815, 436				
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚 0. 2m	m2	260	1, 576	409, 760			単-7号	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	m2	260	3, 106	807, 560			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	内空幅 9.5m 内空高さ 7.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	769	28,890	22,216,410			単-9号	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	9.14	265,800	2,429,412			単-10号	
鉄筋 (2)	SD345 D16～D25	t	41.75	237,700	9,923,975			単-11号	
鉄筋 (3)	SD345 D29～D32	t	45.91	208,700	9,581,417			単-12号	
機械式鉄筋定着加工 (1)	D13 L≦2m	箇所	3,496	285	996,360			単-13号	
機械式鉄筋定着加工 (2)	D16 L≦2m	箇所	560	325	182,000			単-14号	
型枠	一般型枠	m2	1,160	10,440	12,110,400			単-15号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1,670	3,968	6,626,560			単-16号	
足場	安全ネット必要	掛m2	720	5,523	3,976,560			単-17号	
継目 (1)	I 型	m	28	10,070	281,960			単-18号	
継目 (2)	III型	m	10	26,160	261,600			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	一般管 VP-50 フィルター無	m	22	521	11,462			単-20号	
付帯工		式	1		3,375,904				
剥落防止	砂付アタミト三軸メッシュ	m2	472	7,102	3,352,144			単-21号	
目地材撤去	t=20mm	m2	4	5,940	23,760			単-22号	
排水構造物工		式	1		1,312,820				
側溝工		式	1		1,312,820				
自由勾配側溝 (1)	400×700～900	m	24	25,570	613,680			単-23号	
自由勾配側溝 (2)	400×800～1000	m	26	26,890	699,140			単-24号	
応急処理工		式	1		32,560,000				
応急処理作業工		式	1		32,560,000				
応急作業		式	1		32,560,000			内-1号	
仮設工		式	1		4,921,000				

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		4,921,000				
交通誘導警備員	B	人日	266	18,500	4,921,000			単-25号	
直接工事費		式	1		114,284,170				
共通仮設費		式	1		11,959,225				
共通仮設費		式	1		943,225				
技術管理費		式	1		64,225				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		879,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,016,000				
純工事費		式	1		126,243,395				
現場管理費		式	1		37,115,000				
工事原価		式	1		188,426,755				

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【東関道】		式	1		16,800,360				
応急処理工		式	1		10,376,000				
応急処理事業工		式	1		10,376,000				
応急作業		式	1		10,376,000			内-1号	
機能補償道路工		式	1		5,869,360				
アスファルト舗装工		式	1		3,195,360				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	800	706.1	564,880			単-1号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	800	988.1	790,480			単-2号	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	800	2,300	1,840,000			単-3号	
側溝工		式	1		2,674,000				
プレキャストU型側溝	KUR-B300-H300	m	200	13,370	2,674,000			単-4号	
仮設工		式	1		555,000				

設計内訳書

工事名	R 8 常総国道管内改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		555, 000				
交通誘導警備員	B	人日	30	18, 500	555, 000			単-5号	
直接工事費		式	1		16, 800, 360				
共通仮設費		式	1		2, 134, 000				
共通仮設費		式	1		189, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		189, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 945, 000				
純工事費		式	1		18, 934, 360				
現場管理費		式	1		6, 134, 000				
工事原価		式	1		25, 068, 360				

一式当たり内訳書

[自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県土浦市中 他 1]

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	200	32, 200	6, 440, 000			
特殊作業員		人	400	27, 200	10, 880, 000			
普通作業員		人	600	25, 400	15, 240, 000			
合 計					32, 560, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	256	256		
計						256		
単価						256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 109	1, 109		
計						1, 109		
単価						1, 109	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	中詰土	土砂	単位	m3	数量	1	単価	254. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	254. 8	254. 8		
計						254. 8		
単価						254. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	508	508		
計						508		
単価						508	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	613. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	613. 6	613. 6		
計						613. 6		
単価						613. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133. 3	133. 3		
計						133. 3		
単価						133. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0. 2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1	1, 576	1, 576		
計						1, 576		
単価						1, 576	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	263. 4	単価	3, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	26. 4	29, 620	781, 968		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 8	5, 296	36, 012. 8		
計						817, 980. 8		
単価						3, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート	内空幅 9.5m 内空高さ 7.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	28,890	28,890		
計						28,890		
単価						28,890	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋 (1)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	265,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147,800	147,800		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	118,000	118,000		
計						265,800		
単価						265,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋 (2)	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	237, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	116, 000	116, 000		
計						237, 700		
単価						237, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋 (3)	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	91, 620	91, 620		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1	117, 000	117, 000		
計						208, 620		
単価						208, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	機械式鉄筋定着加工 (1)	D13 L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 L≦2m	箇所	1	285	285		
計						285		
単価						285	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	機械式鉄筋定着加工 (2)	D16 L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L≦2m	箇所	1	325	325		
計						325		
単価						325	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 440	10, 440		
計						10, 440		
単価						10, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	空m 3	1	3, 968	3, 968		
計						3, 968		
単価						3, 968	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 523	5, 523		
計						5, 523		
単価						5, 523	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	継目 (1)	I 型	単位	m	数量	27. 8	単価	10, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板 t=20	m 2	23. 03	8, 557	197, 067. 71		
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	27. 8	2, 976	82, 732. 8		
計						279, 800. 51		
単価						10, 070	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	継目 (2)	Ⅲ型	単位	m	数量	10. 4	単価	26, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=20	m 2	10. 17	8, 557	87, 024. 69		
止水板		各種 (塩ビ製)	m	10. 4	4, 591	47, 746. 4		
継目工・ビニルパイプ		VPΦ40	m	16	3, 469	55, 504		
継目工・鉄筋		D13	t	0. 111	301, 000	33, 411		
継目工・鉄筋		D29	t	0. 161	300, 000	48, 300		
計						271, 986. 09		
単価						26, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	水抜パイプ	一般管 VP-50 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	521	521		
計						521		
単価						521	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	剥落防止	砂付アラミト三軸メッシュ	単位	m2	数量	1	単価	7, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止		砂付アラミト三軸メッシュシート	m 2	1	7, 102	7, 102		
計						7, 102		
単価						7, 102	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝 (1)	400×700～900	単位	m	数量	24	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.68m3/10m	m	5.2	20,830	108,316		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.68m3/10m	m	0.8	21,000	16,800		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.68m3/10m	m	16	22,360	357,760		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.68m3/10m	m	2	23,860	47,720		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	24	3,456	82,944		
計						613,540		
単価						25,570	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝 (2)	400×800～1000	単位	m	数量	26	単価	26, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	8. 1	22, 170	179, 577		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	1. 9	22, 500	42, 750		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	12	23, 490	281, 880		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	4	26, 210	104, 840		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	26	3, 456	89, 856		
計						698, 903		
単価						26, 890	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	147, 800	147, 800		
計						147, 800		
単価						147, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	121, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	121, 700	121, 700		
計						121, 700		
単価						121, 700	円／ t	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準 (1. 0)	単位	空 m ³	数量	100	単価	3, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	32, 200	45, 080		
型わく工			人	1. 3	31, 500	40, 950		
とび工			人	3. 3	30, 900	101, 970		
普通作業員			人	3. 3	25, 400	83, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 5	53, 200	26, 600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		98, 380		
計						396, 800		
単価						3, 968	円/空 m ³	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 200	51, 520		
とび工			人	8. 5	30, 900	262, 650		
普通作業員			人	1. 3	25, 400	33, 020		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	53, 200	74, 480		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		130, 630		
計						552, 300		
単価						5, 523	円/掛m 2	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継目工・ビニル管	VPΦ40	単位	m	数量	10	単価	3, 469	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工			人	1	30, 800	30, 800			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40	m	10	389	3, 890			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						34, 690			
単価						3, 469	円／m		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継目工・鉄筋	D13	単位	t	数量	0. 1	単価	301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工			人	0. 5	30, 800	15, 400		
普通作業員			人	0. 1	25, 400	2, 540		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 103	118, 000	12, 154		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						30, 100		
単価						301, 000	円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継目工・鉄筋	D29	単位	t	数量	0. 1	単価	300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工			人	0. 5	30, 800	15, 400		
普通作業員			人	0. 1	25, 400	2, 540		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	0. 103	117, 000	12, 051		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						30, 000		
単価						300, 000	円 / t	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	剥落防止	砂付アラミト 三軸メッシュシート	単位	m 2	数量	100	単価	7, 102
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	剥落防止	砂付アラミト 三軸メッシュシート	m 2	100	2, 910	291, 000		
	アラミト 繊維シート	砂付アラミト 三軸メッシュシート	m 2	104	4, 030	419, 120		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					710, 200		
	単価					7, 102	円／m 2	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	目地材撤去	t=20	単位	m 2	数量	10	単価	5, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 200	27, 200		
土木一般世話役			人	1	32, 200	32, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						59, 400		
単価						5, 940	円／m 2	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20, 830	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×700×2000	個	5	24, 400	122, 000			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 379	23, 000	8, 717			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		34			
計						208, 300			
単価						20, 830	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×700×2000	個	5	24, 400	122, 000			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 454	23, 000	10, 442			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						210, 000			
単価						21, 000	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×800×2000	個	5	26, 900	134, 500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 502	23, 000	11, 546			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						223, 600			
単価						22, 360	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23, 860	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×900×2000	個	5	29, 100	145, 500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 672	23, 000	15, 456			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		95			
計						238, 600			
単価						23, 860	円／m		

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 026	102, 600		
コンクリート蓋	幅400用 500mm	枚	100	2, 430	243, 000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					345, 600		
単価					3, 456	円／枚	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 170	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×800×2000	個	5	26, 900	134, 500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 416	23, 000	9, 568			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		83			
計						221, 700			
単価						22, 170	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×800×2000	個	5	26, 900	134, 500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 562	23, 000	12, 926			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		25			
計						225, 000			
単価						22, 500	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×900×2000	個	5	29, 100	145, 500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 513	23, 000	11, 799			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						234, 900			
単価						23, 490	円／m		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 776	67, 760			
自由勾配側溝		400×1000×2000	個	5	33, 800	169, 000			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 36	23, 000	8, 280			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C指定なし	m 3	0. 672	23, 000	15, 456			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509			
諸雑費（まるめ）			式	1		95			
計						262, 100			
単価						26, 210	円／m		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	147, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 200	16, 100		
	鉄筋工		人	3. 5	30, 800	107, 800		
	普通作業員		人	0. 3	25, 400	7, 620		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		10, 428		
	計					147, 800		
	単価					147, 800	円 / t	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	121, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 200	12, 880		
	鉄筋工		人	2. 9	30, 800	89, 320		
	普通作業員		人	0. 2	25, 400	5, 080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		8, 568		
	計					121, 700		
	単価					121, 700	円／t	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	91, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 200	9, 660		
	鉄筋工		人	2. 1	30, 800	64, 680		
	普通作業員		人	0. 2	25, 400	5, 080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	53, 200	5, 852		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		6, 348		
	計					91, 620		
	単価					91, 620	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	706.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	706.1	706.1		
計						706.1		
単価						706.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一2号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	988.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	988.1	988.1		
計						988.1		
単価						988.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
単価						2, 300	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	プレキャストU型側溝	KUR-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	13, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グラッサラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	13, 370	13, 370		
計						13, 370		
単価						13, 370	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 455	44, 550		
茨城県型車道用側溝		KUR 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 900	1, 140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						133, 700		
単価						13, 370	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	18, 500	18, 500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					18, 500		
	単価					18, 500	円／人日	

R 8 常総国道管内改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	131, 084, 530
(2)共通仮設費	14, 093, 225
(3)純工事費	145, 177, 755

(1)+(2)

(4)現場管理費	43, 249, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	188, 426, 755
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	31, 673, 245
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0

(10)工事価格	220, 100, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	22, 010, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	242, 110, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	220, 100, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	220, 319, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110	200, 290, 000
--------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 31, 679, 372)